








































































































PPKE HTK

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében

Klimatizálási munkák végézése

Záradék

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 0 0

1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0

0

0

Aláírás
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PPKE HTK

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében

Klimatizálási munkák végézése

Összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Mindösszesen

Organizáció

Organizációs és járulékos költségek 0 0 0

Összesen: 0 0 0

Építészet

ZAJVÉDŐ FAL

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 0 0 0

Zsaluzás és állványozás Organizációs költségeknél szerepel

Fém- és könnyű épületszerkezet 

szerelése

0 0 0

Ácsmunka 0 0 0

Bádogozás 0 0 0

Szigetelés 0 0 0

BELSŐ MUNKÁK

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 0 0 0

Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0 0

Vakolás és rabicolás 0 0 0

Szárazépítés 0 0 0

Hideg- és melegburkolatok készítése, 

aljzat előkészítés

0 0 0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 0 0 0

Felületképzés 0 0 0

Összesen: 0 0 0

Gépészet

Költségtérítések Organizációs költségeknél szerepel

Fém- és könnyű épületszerkezet 

szerelése

0 0 0

Megújuló energiahasznosító 

berendezések

0 0 0

Általános épületgépészeti szigetelés 0 0 0

Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0 0

Épületgépészeti szerelvények és 

berendezések szerelése

0 0 0

Légkondicionáló berendezések 0 0 0

Szellőztető berendezések 0 0 0

Összesen: 0 0 0
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PPKE HTK

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében

Klimatizálási munkák végézése

Összesítő

Elektromos

Elektromos energia ellátás, világítás 0 0 0

Összesen: 0 0 0

Mindösszesen nettó (HUF): 0 0 0

A tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő márkanevek, tipusmegjelölések csak az elvárt műszaki 

és esztétikai paraméterek meghatározására szolgálnak. A közbeszerzés szabályai szerint ajánlattevő az 

ajánlatadás során javaslatot tehet egyenértékű vagy jobb műszaki és esztétikai paraméterekkel rendelkező, 

de másik gyártótól vagy beszállítótól származó termékre, de ebben az esetben az egyenértékűséget vagy 

jobb paramétereket igazolni szükséges (pl.: műszaki adatlappal). A tervdokumentációban, a műszaki 

leírásban és a költségvetési kiírásban szereplő tételek közül minden megvalósítandó, amely a három forrás 

közül legalább az egyikben szerepel.

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, 

munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes, 

biztonságos működését, I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.
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PPKE HTK

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében

Klimatizálási munkák végézése

Organizáció

Ssz. Tétel szövege Megajánlott típus Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Egységár 

összesen

Anyag 

összesen
Díj összesen Mindösszesen

Organizációs és járulékos költségek

1. Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - 

átvétel, jegyzőkönyv elkészítése

2 db 0 0 0 0

2. Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő 

személyzet oktatása

1 db 0 0 0 0

3. Általános teendők befejezés szakaszában, 

megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, 

elektronikus (dwg és pdf formátumú) és 2 példány 

papír formátumban.

1 db 0 0 0 0

4. Légtechnikai vezetékek, beszabályozása és 

jegyzőkönyv készítése

1 db 0 0 0 0

5. Légtechnikai berendezések, zajszint mérése és 

jegyzőkönyv készítése

1 db 0 0 0 0

6. beszabályozó és elzárószerelvények, felcímkézése, 

azonosítószámok, feltüntetésével, padlástérben

4 db 0 0 0 0

7. "Mérőkomputeres hidraulikai beszabályozás TA 

Balance módszerrel, tervezési térfogatáramok 

beállítása céljából, szelepgyártó által 

meghatározott szelepbeállítási értékek komputeres 

jegyzőkönyvi rögzítésével

1 db 0 0 0 0

8. Próbahűtés, fan-coil-ok beszabályozása 45.441 - 

69.780 W teljesítmény között Jegyzőkönyvezett 

hidraulikai beszabályozás.

1 db 0 0 0 0

9. Általános tisztasági és pipere takarítás építési 

munkák után a munkálatokkal érintett 

épületrészeken és azokon a területeken, ahol a 

Kivitelező munkavégézéséből adódóan a 

szennyeződés bejutott; folyamatosan és  átadás 

előtti utolsó pipere takarítás.

1 db 0 0 0 0

10. Gépészeti rendszerek meglévő állapotáról 

fotódokumentáció készítése, megrendelő részére 

digitális átadással

1 db 0 0 0 0

11. Dokumentációs költségek (átadási dokumentáció, 

kezelési-karbantartási utsítás, üzemeletetésti 

leírás, állapotfelmérési dokumentáció stb.), itt 

költségelendő minden, a projekt megvalósításával 

összefüggő dokumentációs költség és oktatási 

tevékenység (jegyzőkönyvvel), amely a 

költségvetésben más tételben nem került kiírásra.

1 klt 0 0 0 0

12. Szerelési terület fóliával történő leválasztása, 

irodai területről, porvédelemre, mennyezettől-

padlóig, légmentes leválasztás ragasztva, 

1 klt 0 0 0 0

13. Egyéb organizációs költségek: itt költségelendő az 

organizációs leírásban, tervdokumentációban, és 

szerződésben foglalt követlemények betartásához 

szükséges minden egyéb organizációs költség is, 

amely más tételben nem került kiírásra.

1 klt 0 0 0 0

14. Emelőszerkezet elhelyezés GEDA 500Z telepítése, 

helyszínen tartása, elszállítása, kezelő személyzet 

díjjával

1 klt 0 0 0 0

15. Meglévő tetőszerkezet bádoggal. Mechanikai 

védelem kiépítése, A beszállítási útvonalon, a 

beszállítás időtartamára.

1 klt 0 0 0 0

16. Építési törmelék  konténeres elszállítása, lerakása, 

lerakóhelyi díjjal

1 klt 0 0 0 0

17. Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 klt 0 0 0 0

18. DDC alállomási szoftverek készítése, 

rendszerintegráció

1 klt 0 0 0 0

19. Épületfelügyeleti rendszerhez illesztés 

dokumentált beüzemelés, próbaüzem, 

közreműködés az átadás-átvételi eljárásban

1 klt 0 0 0 0

20. Költség előirányzati munkák Szakfelügyeletre 1 klt 0 0 0 0

21. Költség előirányzati munkák Munkavédelmi 

berendezések létesítésére

1 klt 0 0 0 0

22. Biztonsági védőkorlát készítése és bontása 

pallóból, deszkából A kishajlású tetőfelület szélén 

munkavédelmi ideiglenes korlát  szerkezet, 

lábdeszkával kialakítva a dolgozók védelmére,  

illetve az esetlegesen lehulló anyagok és 

szerszámok leesésének megakadályozására.

12 m      0 0 0 0
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PPKE HTK

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében

Klimatizálási munkák végézése

Organizáció

23. Ideiglenes ponyvatakarás (védelem) készítése.

A fémlemezfedés bontásával érintett területen az 

épület eső elleni megfelelő védelmének a 

biztosítása. A kivitelezéshez igazodóan többször 

is megbontva és újra készítve szükség szerint az új 

fémlemez fedés elkészültéig.

40 m2     0 0 0 0

24. Munkahelyi depóniából építési törmelék 

leszállítása és  utcai konténerbe rakása, kézi 

erővel, önálló munka esetén  elszámolva, konténer 

szállítás nélkül.

4,5 m3     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0
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PPKE HTK

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében

Klimatizálási munkák végézése

Építészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Megajánlott típus Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Egységár 

összesen

Anyag 

összesen
Díj összesen Mindösszesen

ZAJVÉDŐ FAL

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1 21-011-12 Munkahelyi depóniából bontási anyagok leszállítás 

és utcai  konténerbe rakása, kézi erővel, önálló 

munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 

(bontott fémlemez fedés + deszkázat) A bontott 

anyagok elszállítás a belső  bontások tételeinél 

szerepel.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

2 35-000-4 Tetődeszkázat és alátétlemez bontása Az 

acélszerkezet lábainak elhelyezésének 

környezetében, cca. 100/100 cm mérettel, 8 db 

helyen.

8 m2     0 0 0 0

3 43-000-

13.1

Fémlemezfedés bontása, a kishajlású 

tetőszakaszon a lécbetétes VM Zinc lemez fedés 

bontása

33 m2     0 0 0 0

4 48-000-26 Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli 

hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes felületről 

Padlásfömen levő ásványgyapot hozigetelés 

pontonkénti bontása acélszerkezet lábai alatt 25/25 

cm méretben eltávolítva.

8 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Zsaluzás és állványozás

5 15-017-3 Biztonsági védőkorlát készítése és bontása 

pallóból, deszkából A kishajlású tetőfelület szélén 

munkavédelmi ideiglenes korlát  szerkezet, 

lábdeszkával kialakítva a dolgozók védelmére,  

illetve az esetlegesen lehulló anyagok és 

szerszámok leesésének megakadályozására.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Munkanem összesen: 0 0 0

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

6 34-003-1.9-

0991220

Egyhéjú falburkoló rendszerek, 35 mm 

hullámmagasságú falprofilból LINDAB Coverline 

LVP 35/0,7 trapézlemez profil tűzihorganyzott + 

Classic bevonat, standard színben - világos szürke 

Zajvédőfal fix és nyítható felületek külső oldalára 

2 rétegben rögzítve.

20,2 m2     0 0 0 0

7 34-001-

1.1.3

Építmény-acélváz szerelése tömör 

szerelvényekből, 30,01-45,0 kg/m2 tömeg között 

Acélszerkezetű gépészeti pódium és a kapcsolódó 

zajvédő fal acélváz szerkezetének gyártása és 

helyszíni szerelése, a szerkezeti elemek tetőre 

történő feljuttatásával együtt kompletten S01 jelű 

szerkezeti terv szerinti profilokból és kialakítással. 

Acélszerkezetek tüzihorganyzott felületkezeléssel.

2,145 t      0 0 0 0

8 34-001-

1.1.3-

0000010

Építmény-acélváz szerelése tömör 

szerelvényekből, Felár előző tételhez, Nyitható 

felület kialakítása zajvédő falszerkezetben. Méret: 

1060/1240 mm

2 db     0 0 0 0

9 34-001-9.5 Egyéb épület acélszerkezetek,

Pódium járófelületének kialakítása 30 mm magas 

egyirányban teherhordó tüzihorganyzott járórács 

elemekből.

Az elemek gyártási méretei az acélszerkezet 

elkészülte után 

a helyszínen felmérendők.

15,5 m2     0 0 0 0

10 34-003-

1.20

Egyhéjú falburkolat készítése 2 mm vtg. perforált 

acéllemezzel, horganyzott felületképzéssel 

Perforáció: 51 %  (lyuk átmérő 15mm,  lyukközép 

távolság 20mm)  Zajvédő fal fix és nyíló belső 

oldali felületeire csavarozással rögzítve.

16,9 m2     0 0 0 0

11 88-005-

1.2.1.1-

0470043

Gépalapok, dinamikus terhek rögzítése 

betonszerkezetben, ragasztott dübellel történő 

rögzítés, nagy teherbírású rögzítés húzott vagy 

nyomott  tőcsavarral HILTI HAS-RE 500 V3 + 

HIT-V (8.8) M12 x 280 + anya 12-24032 + alátét 

12-125

32 db     0 0 0 0

12 88-006-

1.1.3-

0000010

Rögzítőelem elhelyezése acélszerkezethez

Kötőelemek acélszerkezet szereléséhez

Metrikus csavar M12x35-24017 + anya 12-24032 

+ 2 db alátét 12-126

34 db     0 0 0 0

13 88-006-

1.1.3-

0000020

Rögzítőelem elhelyezése acélszerkezethez

Kötőelemek acélszerkezet szereléséhez

Metrikus csavar M12x40-24017 + anya 12-24032 

+ 2 db alátét 12-126

132 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0
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PPKE HTK

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében

Klimatizálási munkák végézése

Építészet

Ácsmunka

14 35-002-5.1-

0095132

Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg elhelyezése 

deszkaborításon, sík fémlemezfedés alá, átlapolva, 

öntapadó ragasztócsíkkal pl. BAUDER TOP 

DIFUTEX NSK bitumens alátétlemez, öntapadó 

illesztőcsík, diffúziónyitott. Acélszerkezet 

elkészülte után a megbontott tetőfelületeken  

foltokban helyreállítva.

12 m2     0 0 0 0

15 35-004-1.1 Deszkázás fémlemez fedés alá Megbontott 

tetőfelületen a deszkázat helyreállítása foltokban. a 

beépített fanyag rovar-, gomba- és égéskésleltető 

vegyszeres  felület védelmével (cca. 20 m2) 8 db 

helyen az acélszerkezet elkészítését követően.

8 m2     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Bádogozás

16 41-090-9 Ideiglenes ponyvatakarás (védelem) készítése.

A fémlemezfedés bontásával érintett területen az 

épület eső elleni megfelelő védelmének a 

biztosítása. A kivitelezéshez igazodóan többször is 

megbontva és újra készítve szükség szerint az új 

fémlemez fedés elkészültéig.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

17 43-001-10-

0147016

Lécbetétes lemezfedés horganyzott acél, bevonatos 

horganyzott acél és horgany szalagból,10 fok 

tetőhajlásszög felett VM ZINC horganyszalag, 

NATUR-ZINC PLUS, 0,70x1000x30000 mm, 

Ref:120008872         A lemezfedés helyre állítása 

és a meglevő  megmaradó felületekhez szakszerű 

módon történő csatlakoztatása.

33 m2     0 0 0 0

18 43-003-

10.1.2.1-

0993273

Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, 

színes műanyagbevonatú horganyzott 

acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig 

LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott 

acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm 

vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm Zajvédőfal 

tetejének felső lezárása.

13,2 m      0 0 0 0

19 43-090-

9.1.2

Attikafal fedése javítása,

bármilyen kiterített szélességgel,

minősített ötvözött horganylemezből,

65 cm kiterített szélességig

Egyvízorros választópárkány VM-ZINC-NATÚR 

ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7 

mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm

A tűzfal meletti vonalban meglevő attika fallefedés 

szükség szerinti javítása, kiegészítése, illetve 

csatlakoztatása az új lécbetétes fémlemez 

fedéshez.

9 m      0 0 0 0

20 43-003-16-

0000010

Fémlemez burkolat szegélyezése, Lindab színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 

hajlított L takaró lemezzel a függőleges sarkokon, 

nyílásoknál és falvégeken  csavarozással rögzítve. 

Lindab 0,6 mm vtg. síklemez világos szürke 

színben.

18 m      0 0 0 0

21 43-003-18 Csőáttörések szegélyezése acélszerkezet lábainál 

Szakszerűen és szabályosan , dilatációval ellátott 

és  vízhatlan módon tömített kialkítással a 

fémlemez fedéshez csatlakoztatva.

8 db     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Szigetelés

22 48-007-

21.2.1.1-

0114403

Külső fal; Könnyűszerkezetes falban hő- és 

hangszigetelés elhelyezése, Zajvédelmi fix és nyíló 

falszerkezetben elhelyezett szálas 

szigetelőanyaggal (üveggyapot) URSA TWP 

SILENTIO kasírozatlan többfunkciós 

(üveggyapot)  hő- és hangszigetelő tábla, 

λD=0,039 (W/mK), 100 mm vtg.

16,9 m2     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

BELSŐ MUNKÁK

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1 21-011-

11.3

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 

lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe Belső 

munkák + zajvédőfal építés bontási anyagainak az 

elszállítása

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
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PPKE HTK

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében

Klimatizálási munkák végézése

Építészet

2 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 

leszállítása és  utcai konténerbe rakása, kézi 

erővel, önálló munka esetén  elszámolva, konténer 

szállítás nélkül.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

3 31-000-

13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 

kavicsbetonból, salakbetonból Aljzatbeton bontása 

gépészeti vezetékek részére cca. 70 cm széles 

sávokban építész terv szerint.

26 m2     0 0 0 0

4 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, ágyazati réteggel együtt, 

padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik 

vagy tört mozaik (NOVA) lapból Kerámia anyagú 

padlóburkolat óvatos, értékmentő bontása 

gépészeti vezetékek elhelyezéséhez 70 cm széles 

sávokban építész terv szerint. A burkolat 

helyreállítása az elbontott lapokkal fog készülni.

6,8 m2     0 0 0 0

5 42-000-

3.2.2

Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok 

bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 

mm vastag aljzatbetonra ragasztva Ragasztott 

parketta burkolat óvatos, értékmentő bontása  

gépészeti vezetékek elhelyezéséhez 70 cm széles 

sávokban  építész terv szerint. A burkolat 

helyreállítása az elbontott parketta anyag  

felhasználásával fog készülni.

19,2 m2     0 0 0 0

6 42-000-3.7 Fa anyagú fal-, mennyezetburkolat bontása, 

Előadóteremben az ablakok alatti két hosszoldali 

falon levő festett fafalburkolat és hátszerkezet 

bontása

47,5 m2     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Helyszíni beton és vasbeton munka

7 31-030-

11.1.1.2-

0121110

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 

kézi továbbítással és bedolgozással, merev 

aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 

kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny 

konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett 

C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton 

keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 

finomsági modulussal Gépészeti szereléseket 

követően az aljzatbeton helyreállítása. 70 cm 

széles sávokban építész terv szerint.

2,25 m3     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Vakolás és rabicolás

8 36-090-

1.1.2-

0550030

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, 

kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült 

vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% 

között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes 

mészhabarcs mészpéppel Elbontott faburkolatok 

alatti falfelületeken  az új gk. mellvédfal feletti 

részeknél.

14,6 m2     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Szárazépítés

9 39-003-

21.9.1.1-

0143104

Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós) 

ajtó beépítése, fém kivitelben, gipszkarton falban 

(horganyzott vagy porszórt felülettel) Rigips 

revíziós ajtó A13 lappal 400x400 mm, Cikkszám: 

94254030

3 db     0 0 0 0

10 39-005-

2.2.1-

0120031

Szabadon álló előtétfal készítése, 2 rtg. 

gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra 

szerelve RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 tűzgátló 

gipszkarton + CW50x50 + UW 50/40 horganyzott 

acél bordarendszer, szükség szerint 50 mm Isover 

Akusto hangszigeteléssel kitöltve, Th=0,5 óra 

Meglevő vakolt fal előtt 250 mm légréssel 

kialakítva. Az ablakok alatti FTZ dobozok 

elhelyezéséhez szükséges nyílások kialakításával, a 

hézagok és csatlakozások glettelésével és  

tömítésével, festésre kompletten előkészítve.

32,12 m2     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat 

előkészítés
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11 42-041-

2.1.1-

0215096

Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott 

parketta és hidegpadló lapburkolat alá szabványos 

cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 

1-3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro 

önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, 

nedvszívó alapfelület alapozására

26 m2     0 0 0 0

12 42-042-

6.1.2.2-

0310125

Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és 

lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres, nagy 

keménységű, nagy teherbírású, sport minőségű 

lakkal, erős igénybevételhez. Alkalmazandó lakk 

anyaga: pl . Supralux Gemini vagy műszakilag 

egyenértékű termék

 Parketta burkolatos helyiségek teljes felületén.

280,67 m2     0 0 0 0

13 42-022-

1.1.1.2.1.1-

0212004

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, 

vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 

kötésben vagy hálósan,  LB-Knauf FLEX/Flex 

ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, 

kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, 

Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex 

fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, 

fehér, Cikkszám: K00630*** A meglevő bontott 

és megtisztított burkólólapokkal készül a 

burkolatok helyreállítása, kiegészítése, anyagpótlás  

cca 15-20 %-ban, Megrendelő által biztosított 

tartalék burkólapok felhasználásval.

6,8 m2     0 0 0 0

14 42-042-

4.1.2.2.5-

0110761

Parkettafektetés csaphornyos parkettából, 

kiegyenlített aljzatra ragasztva, Meglevő bontott, 

megtisztított parketta anyag felhasználásával a 

parketta burkolatok helyreállítása, kiegészítése.

19,2 m2     0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

15 44-006-4 Szerelt előtétfal felső lezárása fa fallefedéssel. 33 

cm széles fehérre festett fa (MDF) 20 mm vtg 

bútorlapból a falszerkezet bordavázára rögzítve. A 

rögzítést könnyű szerelhetőséggel, egyszerűen 

bonthatóan kell kilakítani.

36,5 m      0 0 0 0

16 44-006-5 Szerelt előtétfalhoz fa lábazati szegély készítése, 5 

cm magas, fehér színű, a tetején profilozott 

kivitelű, a falszerkezet bordavázára csavarozással 

rögzítve.

36,5 m      0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Felületképzés

17 47-000-

1.21.2.1.1.1-

0415526

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

glettelés, műanyag kötőanyagú glettel 

(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen 

padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Baumit 

FinoFinish - felhasználásra kész, szórható, kézi és 

gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, Cikkszám: 

255409 Előadóteremben a mellvédfalak feletti 

vakolt falfelületeken  teljes körűen.

232,3 m2     0 0 0 0

18 47-010-

1.1.1-

0154102

Normál nem egyenletes nedvszívóképességű 

ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, 

vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, 

tagolatlan felületen StoPrim Plex diszperziós, 

akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002 

Előadó terem hosszfalakon gk. mellvédfalon  és 

vakolt felületeken teljes körűen

264,4 m2     0 0 0 0

19 47-011-

15.1.1.1-

0154175

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-

diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett 

festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített 

alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan 

sima felületen Alkalmazandó festék: Primavera 

Casati  illatosított festék. Aquacolor okker  szinező 

paszta.

Előadó terem hosszfalakon gk. mellvédfalon  és 

vakolt felületeken teljes körűen

264,4 m2     0 0 0 0

20 71-010-9 Festési munkák készítéséhez kapcsolódóan  

Előadóteremben a világítótestek és egyéb 

szerelvények le- és felszerelése kompletten.

1 klt. 0 0 0 0

21 90-008-5 Festési munkák készítéséhez kapcsolódóan  

Előadóteremben burkolatok védelmére takarás 

készítése majd későbbi felszedése.

Takarás készítése fóliával

191,1 m2     0 0 0 0
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22 90-010-5 Festési munkák után  Előadóteremben pipere 

takarítás készítése.

1 klt. 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

A tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő márkanevek, tipusmegjelölések csak az elvárt műszaki és esztétikai paraméterek meghatározására szolgálnak. A közbeszerzés 

szabályai szerint ajánlattevő az ajánlatadás során javaslatot tehet egyenértékű vagy jobb műszaki és esztétikai paraméterekkel rendelkező, de másik gyártótól vagy beszállítótól származó 

termékre, de ebben az esetben az egyenértékűséget vagy jobb paramétereket igazolni szükséges (pl.: műszaki adatlappal). A tervdokumentációban, a műszaki leírásban és a költségvetési 

kiírásban szereplő tételek közül minden megvalósítandó, amely a három forrás közül legalább az egyikben szerepel.

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az 

épület üzemképes, biztonságos működését, I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Megajánlott típus Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Egységár 

összesen

Anyag 

összesen

Díj összesen Mindösszesen

Költségtérítések

1 190102244

302

Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - 

átvétel, jegyzőkönyv elkészítése

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

2 190102244

331

Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő 

személyzet oktatása

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

3 19-010-

1.21.2

Általános teendők befejezés szakaszában, 

megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, 

elektronikus (dwg és pdf formátumú) és 2 példány 

papír formátumban.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

4 19-083-1.1 Légtechnikai vezetékek, beszabályozása és 

jegyzőkönyv készítése

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

5 190832244

961

Légtechnikai berendezések, zajszint mérése és 

jegyzőkönyv készítése

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

6 19-081-

11.1.2

beszabályozó és elzárószerelvények, felcímkézése, 

azonosítószámok, feltüntetésével, padlástérben

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

7 19-081-

11.1.2

"Mérőkomputeres hidraulikai beszabályozás TA 

Balance módszerrel, tervezési térfogatáramok 

beállítása céljából, szelepgyártó által 

meghatározott szelepbeállítási értékek komputeres 

jegyzőkönyvi rögzítésével

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

8 82-016-

13.3

Próbahűtés, fan-coil-ok beszabályozása 45.441 - 

69.780 W teljesítmény között Jegyzőkönyvezett 

hidraulikai beszabályozás.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

9 190902244

980

Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Munkanem összesen: 0 0 0

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

1. Gépészeti rendszerek meglévő állapotáról 

fotódokumentáció készítése, megrendelő részére 

digitális átadással

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

2. Meglévő gipszkarton burkolatok elbontása rejtett 

csővezetékek cseréjéhez, majd burkolat 

helyreállítása 

11 m2 0 0 0 0

3. Gipszkarton burkolattal érintett falfelületek festése 

teljes felületen (fehér)

1 klt 0 0 0 0

4.  Szerelési terület fóliával történő leválasztása, 

irodai területről, porvédelemre, mennyezettől-

padlóig, légmentes leválasztás ragasztva, 

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

5.  Organizációs költségek Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

6. 330630094

703

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-

25 cm falvastagság között

10 db 0 0 0 0

7. 330630094

715

Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet 

minden további 1/2 tégla vastagságért

2 db 0 0 0 0

8. 33-063-

2.1.2

Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm 

födémvastagságig, előregyártott béléselemes 

födémben vizes födémátfúrással, szintek közötti 

födémen új felszálló csőpár kiépítéshez, terület 

megóvással, tűzgátló kialakítású beépítéssel 

(tűzgátló mandzsetta), helyreállítással.

8 db 0 0 0 0

9. 71-001-

24.2.2-

0130475

Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna 

elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 

szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  41 - 70 mm-

ig Műanyag csatorna, fedéllel, 50x50mm, 

osztható, fehér, kondenzvezeték eltakaráshoz 3. 

emeleten

12 m 0 0 0 0

10. 34-001-4.2 Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és 

elhelyezése, szerelési kapcsolattal, 250 kg/db 

tömegig puffertartály egyedi tartószerkezet, 

rezgésmentes kivitelben 

1 db 0 0 0 0

11. 34-001-

12.4-

0110242

U könnyűgerenda rendszer elemeinek 

elhelyezése,konzolokra csavarozva, U 100 

szelemenek és falvázgerendák LINDAB 

Construline U4-5 100/2,0 horganyzott acélgerenda 

S 350 GD Meglévő tartószerkezetbe hegesztve, 

légkezelő méretének megfelelő helyeken.

15 m 0 0 0 0

12. 34-001-

12.4-

0110242

U könnyűgerenda rendszer elemeinek 

elhelyezése,konzolokra csavarozva, U 100 

szelemenek és falvázgerendák LINDAB 

Construline U4-5 100/2,0 horganyzott acélgerenda 

S 350 GD Meglévő tartószerkezetbe hegesztve, új 

kültéri kondenzátor méretének megfelelő 

helyeken.

Építészet/Zajvédő fal/Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése/7.tételben kérjük költségelni.
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13. 34-001-

12.4-

0110242

U könnyűgerenda rendszer elemeinek 

elhelyezése,konzolokra csavarozva, U 100 

szelemenek és falvázgerendák LINDAB 

Construline U4-5 100/2,0 horganyzott acélgerenda 

S 350 GD Meglévő tartószerkezetbe 

hegesztve,meglévő hűtőgépek tartószerkezetének 

áttelepítése, elbontással újraépítéssel a terven 

jelölt helyen.

Építészet/Zajvédő fal/Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése/7.tételben kérjük költségelni.

14. 56-055-

6.5.1-

0470334

Épületgépészeti csőmegfogások szerelése, 

(csővezetékek hőtágulásának felvételére), fixpont 

csőblincs,hűtési vezetékekhez 1/2" - '3" között

180 db 0 0 0 0

15.  Új gipszkarton elburkolás építése, függőlegesen 

szerelt hűtési csőpár és szerelvényeinek 

vezetékeinek részére előadóteremben  új 

tartószerkezetre, oldalfali homogén gipszkarton 

elemek, festéssel kompletten 900 mm 

magasságban, 325 mm mélységben, szerelőakna 

kiépítése  függőlegesen

2 m2 0 0 0 0

16. Acél szervízajtó elhelyezése, fehér színűre 

színterezve 30cmx30cm, gipszkartonba építve

4 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Megújuló energiahasznosító berendezések

1 75-051-

1.47.9-

0120150

Egyéb kiegészítő elemek elhelyezése etilén glikol 

fagyálló folyadék, műanyag hordóból való 

bekeveréssel, szivattyús betöltéssel, 30%-os 

térfogat arányban. A teljes bekevert vízigény 280l 

bekevert

430 liter 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Általános épületgépészeti szigetelés

1 80-004-

1.4.1.1.1-

0125368

Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai 

berendezések szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), 

szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag 

lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF 

csőhéj, falvastagság: 19 mm, +alulemez borítás , 

külső csőátmérő 50 mm

20 m 0 0 0 0

2 80-004-

1.4.1.1.1-

0125368

Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai 

berendezések szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), 

szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag 

lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF 

csőhéj, falvastagság: 19 mm, +alulemez borítás , 

külső csőátmérő 28 mm

16 m 0 0 0 0

3 80-004-

1.4.1.1.1-

0125368

Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai 

berendezések szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), 

szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag 

lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF 

csőhéj, falvastagság: 19 mm, +alulemez borítás , 

külső csőátmérő 35 mm

16 m 0 0 0 0

4 Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai 

berendezések szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), 

szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag 

lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF 

csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 20 

mm

130 m 0 0 0 0

5  KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső 

csőátmérő 25 mm

10 m 0 0 0 0

6  KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső 

csőátmérő 26 mm

64 m 0 0 0 0

7  KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső 

csőátmérő 28 mm

12 m 0 0 0 0

8  KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső 

csőátmérő 35 mm

24 m 0 0 0 0
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9  KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső 

csőátmérő 40 mm

14 m 0 0 0 0

10  KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső 

csőátmérő 42 mm

10 m 0 0 0 0

11  KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső 

csőátmérő 50 mm

14 m 0 0 0 0

12  KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső 

csőátmérő 54 mm

10 m 0 0 0 0

13 Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai 

berendezések szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), 

szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag 

lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF 

csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 50 

mm

10 m 0 0 0 0

14 KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső 

csőátmérő 63 mm

28 m 0 0 0 0

15 KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső 

csőátmérő 90 mm

71 m 0 0 0 0

16 80-005-

1.1.4.1.2.1.

1-0114124

Légtechnikai és szellőző berendezések 

vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), kör keresztmetszetű, szintetikus gumi 

alapú kaucsuk tekerccsel öntapadós kialakítással, 

csupasz kivitelben, öntapadó ragasztó szalag 

lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett 

KAIFLEX EF öntapadó lap tekercsben, 

falvastagság: 19 mm, R: ACE-19-99/EA DN200 

csővezetékhez

3 m2 0 0 0 0

17 80-005-

1.1.4.1.2.1.

1-0114124

Légtechnikai és szellőző berendezések 

vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), kör keresztmetszetű, szintetikus gumi 

alapú kaucsuk tekerccsel öntapadós kialakítással, 

csupasz kivitelben, öntapadó ragasztó szalag 

lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett 

KAIFLEX EF öntapadó lap tekercsben, alulemez 

borítással falvastagság: 19 mm, R: ACE-19-99/EA 

DN200 csővezetékhez

97 m2 0 0 0 0

18 Légtechnikai Hangcsillapító elem, DN 200 

csővezetékhez, HELIOS FSD 200 vagy vele 

egyenértékű kis szellőzőgépekhez

8 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Épületgépészeti csővezeték szerelése

1 810000834

682

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete 

acélcsövek, műanyagcsövek tartószerkezetről, 

vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, 

elszállítással DN 50 méretig

70 m 0 0 0 0

2 81-000-1.6 Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és 

nyitás, javítási munkák előtt és után Hűtési hálózat 

kiszakaszolása, ürítése, munka végeztével 

feltöltése, légtelenítése.

2 db 0 0 0 0

3 81-001-

1.4.1.1.1.3-

0130002

Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, 

tartószerkezettel, DN 20 (25 x 3,5 mm) 

10 m 0 0 0 0

4 81-001-

1.4.1.1.1.4-

0130003

Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, 

tartószerkezettel, DN 25 (32 x 4,4 mm) 

60 m 0 0 0 0

5 81-001-

1.4.1.1.1.6-

0130005

Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, 

tartószerkezettel, DN 40  (50 x 4,6 mm)

25 m 0 0 0 0

6 83-001-

2.1.2-

0830608

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 160-250 mm között LINDAB 

SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott 

acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 200, SR-

200 IDOMOKKAL, TARTÓSZERKEZETTEL

42 m 0 0 0 0

7 81-004-

1.3.4.1.1.2.

2-0329502

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, DN 15 

PIPELIFE PEX-AL-PEX  20x2,5 mm, 10

40 m 0 0 0 0
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Gépészet

8 81-004-

1.3.4.1.1.2.

2-0329502

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

X/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, DN 20 

PIPELIFE PEX-AL-PEX 26x3,0 mm, 

64 m 0 0 0 0

9 81-004-

1.3.4.1.1.2.

2-0329502

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

X/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, DN 20 

PIPELIFE PEX-AL-PEX 40x3,5 mm, 

14 m 0 0 0 0

10 81-004-

1.3.4.1.1.2.

2-0329502

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

X/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, DN 20 

PIPELIFE PEX-AL-PEX 50x4,0 mm, 

14 m 0 0 0 0

11 81-004-

1.6.1.1.2.6-

0380015

Fűtési vezeték, PP cső szerelése, polifúziós 

(hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomok kal,szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 80-ig, DN 

40 AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT 

(oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső - 

SDR-11, 50 x 4,6 mm, 4 m-es szálban, Csz.: 

2170116

10 m 0 0 0 0

12 81-004-

1.6.1.1.2.7-

0380018

Fűtési vezeték, PP cső szerelése, polifúziós 

(hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 80-ig, DN 

50 AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT 

(oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső - 

SDR-11, 63 x 5,8 mm, 4 m-es szálban, Csz.: 

2170118

28 m 0 0 0 0

13 81-004-

1.6.1.1.2.8-

0380024

Fűtési vezeték, PP cső szerelése, polifúziós 

(hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomok kal, szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 80-ig, DN 

65 AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT 

(oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső - 

SDR-11, 90 x 8,2 mm, 4 m-es szálban, Csz.: 

2170122

71 m 0 0 0 0

14 Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega 

Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték, 

présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve, DN20 

(22x1,2)

70 m 0 0 0 0

15 Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega 

Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték, 

présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve, 

(glycolra alkalmas tömítőanyagokkal) DN25 

(28x1,2)

12 m 0 0 0 0

16 Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega 

Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték, 

présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve, 

(glycolra alkalmas tömítőanyagokkal) DN32 

(35x1,5)

24 m 0 0 0 0

17 Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega 

Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték, 

présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve, 

(glycolra alkalmas tömítőanyagokkal) DN40 

(42x1,5)

10 m 0 0 0 0

18 Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega 

Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték, 

présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve, 

(glycolra alkalmas tömítőanyagokkal) DN50 

(54x1,5)

10 m 0 0 0 0

7 81-004-

1.3.4.1.1.2.

2-0329502

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-HD anyagból, meglévő megmaradó 

radiátoros hálózat visszakötésével, 

padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, szükséges 

helyeken aljzat felvésésével, helyreállítással. DN 

15 PIPELIFE PEX-AL-PEX  16x2 mm, 10

75 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Épületgépészeti szerelvények és berendezések 

szerelése
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Gépészet

1 Csatlakozás készítése meglévő csővégre 

préshegesztett kötéssel, szükséges szigetelés 

helyreállítással, d63x5,8 mm Aquatherm BluePipe 

csővezeték csatlakozás, padlástérben meglévő 

felbővített gerincvezetékre.

2 klt 0 0 0 0

2 82-001-

6.2.8-

0722155

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső 

vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és 

locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent Super 

1/2" úszós légtelenítő max. 120°C , 10 bar, 

elzáróelemmel Rendelési szám: 28520

16 db 0 0 0 0

3 82-001-

7.2.2-

0130598

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, 

névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, 

Kód: 113-0009-00

16 db 0 0 0 0

4 82-001-

7.3.2-

0130610

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, 

névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, 

Kód: 113-0026-00

11 db 0 0 0 0

5 82-001-

7.3.2-

0130610

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, 

névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, 

Kód: 113-0026-00

15 db 0 0 0 0

6 82-001-

7.5.2-

0130606

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, , 

névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, 

Kód: 113-0051-00

4 db 0 0 0 0

7 820010936

984

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, 

vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 40 mm, 

sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00

6 db 0 0 0 0

8 82-001-

7.7.2-

0130608

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 16, szelepek, 

csappantyúk DN 50,  gömbcsap, víz- és gázfőcsap 

MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. 

menettel, névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 

10 bar, Kód: 113-0053-00

7 db 0 0 0 0

9 Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek, 

csappantyúk DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 

MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap  

vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 65 mm-

10 bar

11 db 0 0 0 0

10 Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 80 PN 10 - PN 16, szelepek, 

csappantyúk DN 80 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 

MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap  

vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 80 mm-

10 bar

2 db 0 0 0 0

11 82-001-

7.3.1-

0113924

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) TA TBV-C NF FAN-COIL 

szabályozó és beszabályozó szelep PN 16 3/4", 

Cikkszám: 52-134-120 TOUR & ANDERSSON 

"TBV" típusú fan coil beszabályozó szelep, 

mérocsonkokkal DN20, EMO TM arányos 

szelepmozgatóval

11 db 0 0 0 0
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12 82-001-

7.3.1-

0113924

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) TA TBV-C NF FAN-COIL 

szabályozó és beszabályozó szelep PN 16 1", 

Cikkszám: 52-134-120 TOUR & ANDERSSON 

"TBV" típusú fan coil beszabályozó szelep, 

mérocsonkokkal DN25, EMO TM arányos 

szelepmozgatóval

15 db 0 0 0 0

13 82-001-

7.5.1-

0114004

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep 

PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, Cikkszám: 52-151-

032

1 db 0 0 0 0

14 82-001-

7.6.1-

0114005

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep 

PN 20 mérőcsonkkal, DN 40, Cikkszám: 52-151-

040

3 db 0 0 0 0

15 82-001-

7.7.1-

0114006

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 

szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep 

PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, Cikkszám: 52-151-

050

2 db 0 0 0 0

16 82-001-

7.7.1-

0114006

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 65, DN 65 

szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep 

PN 20 mérőcsonkkal, DN 65, Cikkszám: 52-151-

060

2 db 0 0 0 0

17 82-001-

2.8.3-

0341651

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, 

szennyfogószűrő Spirovent típusú szűrő 

berendezés, visszatéro ágba terv szerint beépítve, 

szükséges szerelési segédanyagokkal, 

megkerülőág kialakításával,beépítve Spirovent 

szűrő NA50

2 db 0 0 0 0

18 Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 40, 

szennyfogószűrő Spirovent típusú szűrő 

berendezés, visszatéro ágba terv szerint beépítve, 

szükséges szerelési segédanyagokkal, 

megkerülőág kialakításával,beépítve Spirovent 

szűrő NA65

1 db 0 0 0 0

19 Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 80 PN 10 - PN 40, 

szennyfogószűrő Spirovent típusú szűrő 

berendezés, visszatéro ágba terv szerint beépítve, 

szükséges szerelési segédanyagokkal, 

megkerülőág kialakításával,beépítve Spirovent 

szűrő NA80

1 db 0 0 0 0

20 82-001-

7.6.1-

0115546

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, 

Viton tömítéssel, PN25, DN40, G 1 1/2" bm., 

(0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=19,00, 

vörösöntvény szelepházzal, 1072012

2 db 0 0 0 0

21 82-001-

2.14.1-

0140236

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) 

MSG acél átmeneti visszacsapószelep, PN 40, DN 

50, MSG.1.14.V

1 db 0 0 0 0

22 82-001-

2.17.1-

0140237

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 65 PN 25 - PN 40, szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) 

MSG acél átmeneti visszacsapószelep, PN 40, DN 

65, MSG.1.14.V

3 db 0 0 0 0
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23 82-001-

13.6-

0118835

Három- vagy négyoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső 

vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 50 TA szabályozó szelep 

háromjáratú DN50 Kvs40 PN16 bronz, 60-333-

250

1 db 0 0 0 0

24 82-001-

13.3-

0118829

Három- vagy négyoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső 

vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 32 TA szabályozó szelep 

háromjáratú DN32 Kvs10 PN16 bronz, 60-330-

232

1 db 0 0 0 0

25 82-001-

14.1-

0118919

Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus 

és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, 

elektromos bekötés nélkül TA MC160/230 

meghajtó 1,6kN 230VAC, 61-160-002

2 db 0 0 0 0

26 82-001-

2.14.1-

0142466

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) 

MVV-ISG Gumikompenzátor, DN50, PN10

2 db 0 0 0 0

27 82-001-

2.16.1-

0142467

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) 

MVV-ISG Gumikompenzátor, DN65, PN10

2 db 0 0 0 0

28 Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 

padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése 

HL136.3, Kondenzvíz szifon DN32golyós 

vízbűzzárral, függőleges 5/4" bemenettel 

klímagépekhez

2 db 0 0 0 0

29 NGBS-vagy vele egyenértékű osztó-gyűjtő 

szekrényben elhelyezve, DN 50 méretű osztó 

DN20 csonkokkal 8 kör

1 db 0 0 0 0

30 NGBS-vagy vele egyenértékű osztó-gyűjtő 

szekrényben elhelyezve, DN 50 méretű osztó 

DN20 csonkokkal 7 kör

1 db 0 0 0 0

31 meglévő radiátoros osztó-gyűjtő átalakítása, 

használaton kívüli csonkok ledugózása három db 

meglévő kör visszakötése

1 db 0 0 0 0

32 meglévő radiátoros osztó-gyűjtő átalakítása, 

használaton kívüli csonkok ledugózása két db 

meglévő kör visszakötése

1 db 0 0 0 0

33 820011487

665

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső 

vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és 

locsolószelep, töltőszelep NELKE-WATTS 

automata egyenes légtelenítő-szelep 1/2" DN15 

110°C-ig, AV 15, 02.54.015

1 db 0 0 0 0

34 820012132

814

Honeywell Automata légtelenítő, 1/2", külső 

menet, PN10, 110°C, E121-1/2A/1

12 db 0 0 0 0

35 820051491

646

Manométer elhelyezése, lemezházas NELKE-

WATTS manométer-radiális alsó csatlakozással, 

80 mm átmérővel 0-6 bar 1/2", MDR 80/6, 

03.20.206

12 db 0 0 0 0

36 820051491

823

Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi 

NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2", 0-120°C 

80 mm átmérővel, 42 mm bemerülőhüvellyel, 

kerek alukeretes előlappal, öntömítő, T 80/50 SD, 

03.02.043

18 db 0 0 0 0

37 Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 

vagy karimás kötéssel, szivattyúk, 

Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10

PL1: 4,79 m3/h, 5 m

1 db 0 0 0 0

38 Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 

vagy karimás kötéssel, szivattyúk, 

Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10

PH1: 11,26 m3/h, 8 m

1 db 0 0 0 0

39 Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 

vagy karimás kötéssel, szivattyúk, 

Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10

PH0: 9,19 m3/h, 6 m

1 db 0 0 0 0

40 Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 

vagy karimás kötéssel, szivattyúk, 

Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10

PL2: 1,72 m3/h, 5 m

1 db 0 0 0 0
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41 Hűtési puffertartály telepítése ,karimás 

csatlakozásokkal , komplett egységként szállítva, 6 

db DN 40 csonkozással rendszerbe építve 

CONCEPT-500 

m=1830mm, sz.=d850 mm s=600 kg szigetelve, 

légtelenítő és ürítőcsonkkal

1 db 0 0 0 0

42 820051491

823

Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi 

NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2", 0-120°C 

80 mm átmérővel, 42 mm bemerülőhüvellyel, 

kerek alukeretes előlappal, öntömítő, T 80/50 SD, 

03.02.043

3 db 0 0 0 0

43 82-004-

6.1.1.1-

0721011

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 

(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő  

berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és 

hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter 

között ZILMET 80 literes zárt tágulási tartály, 4 

bar túlnyomásra,

2 db 0 0 0 0

44 82-016-

13.3

Próbahűtés,  beszabályozása 45.441 - 69.780 W 

teljesítmény között Jegyzőkönyvezett hidraulikai 

beszabályozás.

1 db 0 0 0 0

45 82-016-

13.2

Próbahűtés, fan-coilok beszabályozása 23.261 - 

45.440 W teljesítmény között Hűtési rendszer 

feltöltése, légtelenítése, beüzemelése, 

beszabályozása.

1 db 0 0 0 0

46 83-002-

1.1.1.2-

0312417

Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése 

falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között 

LINDAB COMFORT C21 kétsoros szellőzőrács 

mozgatható vízszintes-függőleges lamellákkal, 

mennyezetbe építve + szerelőkerettel ,610x300 

mm méretben elszívásra  rezgéscsillapítóval, 

légcsatorna csatlakozóidommal (felülről). 

Befúvásra 500 m3/h

2 db 0 0 0 0

47 83-002-

1.1.1.2-

0312417

Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése 

falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között 

LINDAB COMFORT C21 kétsoros szellőzőrács 

mozgatható vízszintes-függőleges lamellákkal, 

mennyezetbe építve + szerelőkerettel ,485x275 

mm méretben elszívásra  rezgéscsillapítóval, 

légcsatorna csatlakozóidommal (felülről). 

Elszívásra 500 m3/h

2 db 0 0 0 0

48 83-002-

5.2.1-

0131997

Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ 

350 mm-ig AEROPRODUKT BSK-4 kifúvófej, 

alumínium, NÁ.200 mm, Csz.: APBSK4ALU250

2 db 0 0 0 0

49 83-002-

5.2.1-

0144785

Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ 

350 mm-ig HELIOS FDH Tetőkivezető idom 

lapostetőhöz NÁ 200, Cikksz.:1477

2 db 0 0 0 0

50 82-001-

7.3.2-

0130610

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, 

névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, 

Kód: 113-0026-00

6 db 0 0 0 0

51 82-001-

7.5.2-

0130606

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, , 

névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, 

Kód: 113-0051-00

1 db 0 0 0 0

52 820010936

984

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, 

vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 40 mm, 

sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00

1 db 0 0 0 0

53 82-001-

7.5.1-

0114004

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep 

PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, Cikkszám: 52-151-

032

6 db 0 0 0 0
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54 82-001-

7.5.1-

0114004

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep 

PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, Cikkszám: 52-151-

032

1 db 0 0 0 0

55 82-001-

7.6.1-

0114005

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep 

PN 20 mérőcsonkkal, DN 40, Cikkszám: 52-151-

040

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0

Légkondicionáló berendezések

1 Meglévő hűtőberendezések bontása, deponálása 

elszállítása, tartószerkezetekkel kompletten, 

szerelvények és megtápláló vezetékek roncsba 

bontásával

4 db 0 0 0 0

2 Klímakonvektorok, parapetes lábon álló, 

burkolatos, 4 csöves rendszerű, EC motoros 

F2komplexKlíma FXE-VA 331 lábon álló fan-coil 

berendezés.

2 db 0 0 0 0

3 Klímakonvektorok, parapetes lábon álló, 

burkolatos, 4 csöves rendszerű, EC motoros 

F2komplexKlíma FXE-VA 431 lábon álló fan-coil 

berendezés.

2 db 0 0 0 0

4 Klímakonvektorok, parapetes lábon álló, 

burkolatos, 4 csöves rendszerű, EC motoros 

F2komplexKlíma FXE-VA 531 lábon álló fan-coil 

berendezés.

1 db 0 0 0 0

5 Klímakonvektorok, burkolat nélküli fal mögé 

rejtett fan-coil  rezgésmentes c profilra rögzített, 

konzollal falra rögzítve, burkolatos, 4 csöves 

rendszerű, EC motoros F2komplexKlíma FXE-PV 

631 fan-coil berendezés, ,FTZ dobozzal, R90M-C 

idommal és PNA homloklapi ráccsal

10 db 0 0 0 0

6 84-003-

1.51.1-

0235394

Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, 

PNA homloklapi rács elhelyezése meglévő osztók 

eltakarására.

2 db 0 0 0 0

8 84-003-

1.51.1-

0235394

Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, 

szelepkészlet bekötése (fűtés)

11 db 0 0 0 0

9 84-003-

1.51.1-

0235394

Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, 

szelepkészlet bekötése (hűtés)

15 db 0 0 0 0

10 FUJITSU ellenáramú szellőztető berendezés, 

BP050B szellőzőgép, 500 m3/h légszállítással 

rezgésmentes tartószerkezettel, kompletten: 

légtechnikai csatlakozóelemekkel, 

2 db 0 0 0 0

11 84-003-

1.51.7-

0254403

Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, 

szabályzók fali termosztát fan-coil-hoz (OFF, téli-

nyári átváltó, termosztát, 3 sebesség, elektromos 

szelep és/vagy fűtőmodul vezérlés).

4 db 0 0 0 0

12 Hidros Hidros WDA/EV050PI240 típusú, osztott 

rendszerű folyadékhűtő beltéri folyadékhűtő

1 db 0 0 0 0

13 Hidros KAVG.50 rezgéscsillapító gumi gépláb 1 db 0 0 0 0

14 84-003-

1.51.7-

0254403

KL1263.ADVEPI240 kültéri, léghűtéses 

kondenzátor

1 db 0 0 0 0
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15 Hűtőgépek elhelyezése, csővezetés nélkül,  

üzembehelyezés költségével, kültéri és  beltéri 

egységek elektromos megtáplálásával,  felszerelve, 

acél tartószerkezettel SZPL  gumilemezzel, tetőn 

tartószerkezeten  elhelyezve, elektromos 

kapcsolóval, mely a  gépegység villamos 

indításához, működtetéséhez  műszerezéséhez, 

vezérléséhez és szabályozásához  szükséges 

összes kapcsoló és beavatkozó elemet  

tartalmazza, horonyvéséssel, falazat helyreállítási  

munkáival együtt, segédanyagokkal, 

kiegészítőkkel Daruzási, beszállítási költségekkel, 

beüzemelve, hűtőköri csövezéssel, kábelezéssel, 

elektromos fűtésű, kiegészítő kondenztálcával, 

2,5kg R410A többletközeg rátöltéssel,

1 klt 0 0 0 0

16 Meglévő hűtőgépek óvatos bontása és áttelepítése 

tartószerkezetről. Karbantartási és tisztítási 

költségekkel.Hűtőgépek elhelyezése, 

üzembehelyezés költségével, kültéri egységek 

elektromos megtáplálásával,  felszerelve, acél 

tartószerkezettel SZPL  gumilemezzel, tetőn 

tartószerkezeten  elhelyezve, elektromos 

visszakötéssel, segédanyagokkal, kiegészítőkkel 

Daruzási, beszállítási költségekkel, beüzemelve, 

hűtőköri csövezéssel, kábelezéssel, elektromos 

fűtésű, kiegészítő kondenztálcával,  

2 klt 0 0 0 0

17 Emelőszerkezet elhelyezés GEDA 500Z Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

18 Meglévő tetőszerkezet bádoggal. Mechanikai 

védelem kiépítése, A beszállítási útvonalon, a 

beszállítás időtartamára.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Munkanem összesen: 0 0 0

Szellőztető berendezések

1 Csövek, idomok, szerelvények bontása Meglévő 

légcsatornák elbontása a gépház határán lévő 

csatlakozásokig. Pontos mennyiség helyszíni 

felmérés alapján

1 kt 0 0 0 0

2 Gépek, berendezések bontása, Meglévő PANOL 

befúvó légkezelő elbontása. Elszállítása

1 klt 0 0 0 0

3 83-001-

1.4.1-

0820401

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, légcsatorna 

idomok horganyzott acéllemezből,  (ív, könyök, 

kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti,  légrács 

felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,6 

mm és 0,7 mm, 500x1000 mm oldalhosszúság 

között LINDAB REKT légcsatorna idom, 

horganyozott acéllemezből, 0,7 mm, 

tartószerkezettel (átlagos méret 600x600 mm)

81 m2 0 0 0 0

4 Kulisszás hangcsillapító elem 50% 

csillapítófelülettel, hanglágy anyaggal bélelve 

1200x600 mm 1 m hosszban légcsatornára 

csatlakozó elemekkel 

2 db 0 0 0 0

4 Légtechnikai beszabályozó zsalu szabályozó 

600x600 mm méretben, légcsatornába építve

2 db 0 0 0 0

4 Légtechnikai beszabályozó zsalu szabályozó 

600x300 mm méretben, légcsatornába építve

4 db 0 0 0 0

5 Négyszög keresztmetszetű egyedi légcsatorna 

idom hangcsillapított kialakításban 4,3 m 

hosszban 800x1000 mm keresztmetszetben, 

hanglágy anyaggal bélelve meglévő 

beszívónyílásokra csatlakoztatva, 2 db oldalsó 

600x800 csatlakozóval, 1 db 600x600 oldalsó 

csatlakozóval. LINDAB REKT légcsatorna idom, 

horganyozott acéllemezből, 0,7 mm, 

tartószerkezettel 

16 m2 0 0 0 0

SZELLŐZŐGÉP
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6 Kompakt, álló kivitelű befúvó-elszívó légkezelő 

berendezés, hő- és hangszigetelt házzal, oldalsó 

csatlakozással, ellenáramú hővisszanyerővel, 

melegvizes utófűtővel, EC motoros 

ventilátorokkal, beépített teljes automatika 

rendszerrel (heti időprogramozás, folyamatos 

ventilátor-fordulatszám szabályzás, CAV - állandó 

térfogatáram - szabályzás, fagyvédelem, DX hűtő 

vezérlés, szűrőfigyelés, külső indítási opció, 

tűzjelző bemenet, stb.) LCD kijelzős fali vezérlő 

panellel, EU7 és EU5 szűrőkkel, kompletten. - 

jobbos és balos kivitellel (400 V/50 Hz, 2x2931, 

IP23) Vbe = 5.200 m3/h (360 Pa) Vel = 5.200 

m3/h (360 Pa) Phvny = 51,2 kW (-13°C → 16°C; 

86% hatásfok) Pfűt max = 29,2 kW (70/55°C 

melegvíz; 16°C → max. 34°C)

Topvex SC11 HW-L/R-CAV

1 db 0 0 0 0

7 Légtechnikai fagyvédelmi motoros fagyvédelmi 

zsalu EFD 60-50 + lF24A

2 db 0 0 0 0

8 Rezgéscsillapító csatlakozó elem DS 60-50 4 db 0 0 0 0

9 Háromjáratú szabályozó szelep ZTR 20-2,5 1 db 0 0 0 0

10 Szelepmozgató motor RVAZ4 24A 1 db 0 0 0 0

11 Hidegvizes hűtőkalorifer Phűt max = 27,1 kW ( 

m3/h; 7/12°C-os 30% etilén glikol oldat; 

35°C/40% → °C) Légoldali ellenállás: 85,3 Pa 

Vízoldali ellenállás: 46,75 kPa Phűt max = 19,56 

kW ( m3/h; 10/15°C-os 30% etilén glikol oldat; 

35°C/40% → °C) Légoldali ellenállás: 71,88 Pa 

Vízoldali ellenállás: 25,05 kPa

1 db 0 0 0 0

12 Cseppleválasztó DE 100-50 1 db 0 0 0 0

13 Háromjáratú szabályozó szelep ZTRB 25-8,0 1 db 0 0 0 0

14 Szelepmozgató motor RVAZ4 24A 1 db 0 0 0 0

15 Szellőzőgépház helyiség teknőszigetelése, vizzáró 

küszöb építés. 10 cm magasságban

1 db 0 0 0 0

16 82-009-

21.1-

0135291

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, 

Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, 

szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" 

bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 

115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés 

idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 

300kg

2 db 0 0 0 0

17 Csatorna csatlakozás készítése. DN100, helyi 

adottságok szerint

1 db 0 0 0 0

18 81-002-

2.1.2.1.3-

0111004

PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, 

szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 

95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- 

szabadon, vagy padlócsatornába, 

elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomokkal, 

csőátmérő DN 100 méretig, DN 56 GEBERIT PE 

lefolyócső, 5 méteres szálban, 363.000, átmérő  56 

x 3,0 mm

10 m 0 0 0 0

19 81-002-

2.1.2.2.1-

0111008

PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, 

szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 

95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- 

szabadon, vagy padlócsatornába, 

elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomokkal, 

csőátmérő DN 100 méret felett, DN 110 

GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 

367.000, átmérő 110 x 4,3 mm

10 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0 0
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Ssz.
Tétel-

szám
Tétel szövege

Megajánlott 

típus
Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Egységár 

összesen

Anyag 

összesen
Díj összesen Mindösszesen

Elektromos energia ellátás, világítás

1 ESZG1 elosztószekrény bontása 1 klt 0 0 0 0

2 Bontandó légkezelőgépek vezérlő és szabályozó 

berendezéseinek bontása, kábelekkel együtt 

kompletten

1 klt 0 0 0 0

3 Meglévő Fan-Coil berendezések kábeleinek 

visszahúzása, kötődobozba, mindkét oldali 

kikötése, lezárása

4 db 0 0 0 0

4 KNX Fan-Coil termosztátok leszerelése 3 db 0 0 0 0

5 Merev, simafalú műanyag védőcső elágazó 

dobozokkal, horonyvéséssel, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre 

fokozott figyelemmel 

MÜIII 16mm

20 m 0 0 0 0

6 Műanyag gégecső elhelyezése tartószerkezettel 

kompletten DPX25mm

95 m 0 0 0 0

7 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 

OBO Quick bilincsekkel elágazó dobozokkal,

Mü II. vékonyfalú védőcső, 25 mm

265 m 0 0 0 0

8 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése 

OBO Quick bilincsekkel,elágazó dobozokkal,

Mü II. vékonyfalú védőcső, 32 mm

110 m 0 0 0 0

9 Védőcső elhelyezése, aljzatba elágazó 

dobozokkal, SYMALEN M 32/25

75 m 0 0 0 0

10 Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-

25 cm falvastagság között

1 klt 0 0 0 0

11 Födémáttörés készítése vasalt betonfödémben 12 db 0 0 0 0

12 Revíziós nyílások elhelyezése meglévő 

állmennyezetbe 300×300mm

5 db 0 0 0 0

13 Revíziós nyílások elhelyezése meglévő 

állmennyezetbe 100×100mm

4 db 0 0 0 0

14 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 

elhelyezése, süllyesztve, Névleges méret: Ř65 

mm, 

KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett 

kiszerelés, R: 1055-31

7 db 0 0 0 0

15 Mint előző tétel, csak

KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 

100x100 mm, R: 1095-01

4 db 0 0 0 0

16 OBO doboz T60 14 db 0 0 0 0

17 Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése:

OBO 2032 kábelrögzítő ( 2205017), tiplivel 

50 db 0 0 0 0

18 Beltéri fali horonyvésés helyreállítása, vakolati 

réteg javítása nyomvonalnál glettelés, festés 2 

rétegben színazonos anyaggal, beltéren 2 réteg  

diszperziós festékkel

18 m2 0 0 0 0

19 Építési törmelék szállítás Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

20 Kábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 5x16 mm2

12 m 0 0 0 0

21 Kábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 5x6 mm2

22 m 0 0 0 0

22 Kábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 5x4 mm2

16 m 0 0 0 0

23 Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 5x2,5 mm2

14 m 0 0 0 0

24 Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 5x1,5 mm2

842 m 0 0 0 0

25 Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 3x1,5 mm2

45 m 0 0 0 0

26 Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 3x0,75 mm2

35 m 0 0 0 0

27 Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 2x2,5 mm2

40 m 0 0 0 0

28 Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 2x1,5 mm2

882 m 0 0 0 0
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29 Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 2x1,0 mm2

15 m 0 0 0 0

30 Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, rézvezetővel,

YSLY 2x0,75 mm2

35 m 0 0 0 0

31 Kábelszerű vezeték elhelyezése

tömör rézvezetővel (MBCu)

NYM 3x 2,5 mm2, 

125 m 0 0 0 0

32 Kábelszerű vezeték elhelyezése

tömör rézvezetővel (MBCu)

NYM 4x 1,5 mm2, 

125 m 0 0 0 0

33 Távközlési installációs kábel, egyszálú tömör 

rézvezetővel, PVC érszigeteléssel, erek párba, a 

párok rétegekbe sodrottak, műanyagfólia, 

sztatikus árnyékolásként műanyagkasírozású 

alufólia, mellékszállal, PVC külső köpeny, 

névleges feszültség 300V, belső terekben, 

fektetése kézi erővel, előre elkészített védőcsőbe 

vagy kábelcsatornába, rögzítéssel

J-Y(ST)Y 2x0,8

72 m 0 0 0 0

34 Távközlési installációs kábel, egyszálú tömör 

rézvezetővel, PVC érszigeteléssel, erek párba, a 

párok rétegekbe sodrottak, műanyagfólia, 

sztatikus árnyékolásként műanyagkasírozású 

alufólia, mellékszállal, PVC külső köpeny, 

névleges feszültség 300V, belső terekben, 

fektetése kézi erővel, előre elkészített védőcsőbe 

vagy kábelcsatornába, rögzítéssel

J-Y(ST)Y 2×2x0,8

15 m 0 0 0 0

35 Távközlési installációs kábel, 6eres lapos 

telefonvezeték

20 m 0 0 0 0

36 Távközlési installációs kábel, MODBUS 

kommunikációhoz BELDEN 8762

45 m 0 0 0 0

37 Kábeljelölők elhelyezése nyomvonalon  

kötegelhető kivitelben, vezeték bekötés előtt

1 klt 0 0 0 0

38 Vízoldali nyomásérzékelő 24VAC tápfeszültség, 

0-10VDC jelkimenettel, kerámia piezo rezisztív 

mérőelemmel, 0…6bar mérési tartománnyal, 

G1/2" csatlakozással, 5ms válaszidővel, 1,5 

méteres H03VV-F 3x0.25 fekete kábelre sajtolva,-

40-80°C közegre, szerelőkészlettel, P65

QBE2002P5

4 db 0 0 0 0

39 Csőbe építhető merülő hőmérséklet érzékelő, 

0…110°C mérési tartománnyal, NTC, PT, Ni 

mérőelemmel, min. 100mm-es benyúlási hosszú 

R1/2" krómozott sárgaréz merülőhüvellyel, 30s 

time contans, max.PN10/130°C közegre, IP30

PT1000 Ni

4 db 0 0 0 0

40 Fan-Coil termosztát falra szerelve 2 db 0 0 0 0

41 Meglévő Fan-Coil termosztát falra szerelve 3 db 0 0 0 0

42 KNX 4-es nyomógomb süllyesztetten szerelve

Berker KNX Q.1 taszter 2csat.Term. Fehér

2 db 0 0 0 0

43 CO2 érzékelő falra szerelve (a légkezelőgép 

tartozéka anyagárát nem kell szerepeltetni)

1 db 0 0 0 0

44 Falon kívüli kapcsolók elhelyezése 

Fan-Coil berendezéseknek burkolat alá helyezve

Cedar 102 kétpólusú kapcsoló 10A

15 db 0 0 0 0

45 Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló 

elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 

pólusú GANZ KK KKM2-63-6002 3 pólusú, 0-1 

állású be-ki kapcsoló

1 db 0 0 0 0

46 Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló 

elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 

pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 

állású be-ki kapcsoló

5 db 0 0 0 0

47 Csatlakozó rendszerek (fan-coil-ok) mindkét 

oldali bekötése, feliratozása műanyag 

azonosítókkal, működési próbája

15 db 0 0 0 0

48 Csatlakozó rendszerek (szelepek) mindkét oldali 

bekötése, feliratozása műanyag azonosítókkal, 

működési próbája

ALPHA 4 230V + adapter 9070438

26 db 0 0 0 0

49 Folyadékhűtő bekötése 3 db 0 0 0 0

50 Légkezelőgép csatlakozásának bekötése 3 db 0 0 0 0

51 Keringető szivattyú bekötése 4 db 0 0 0 0
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52 Keverőszelepek  bekötése 2 db 0 0 0 0

53 Áramköri elosztók (elosztószekrények) 

tartozékainak elhelyezése, EFR-FC2 elosztó 

kialakítása KNX aktorok nélkül vezetékezéssel 

üzempróbával készre szerelve.

1 db 0 0 0 0

54 EFR-FC2 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

RMG 4 kapcsolóaktor Theben 4930210

1 db 0 0 0 0

55 EFR-FC2 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

HMG 6 fűtési aktor Theben 4930240

1 db 0 0 0 0

56 EFR-FC2 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

HME 6 fűtési segéd aktor Theben 4930245

1 db 0 0 0 0

57 EFR-FC2 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

0-10V analóg kimenet Berker 75554001

2 db 0 0 0 0

58 EFR-FC2 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

Kiegészítő tápegység Berker 75910001

2 db 0 0 0 0

59 Áramköri elosztók (elosztószekrények) 

tartozékainak elhelyezése,ESZG1 elosztó 

kialakítása KNX aktorok nélkül vezetékezéssel 

üzempróbával készre szerelve.

1 db 0 0 0 0

60 ESZG1 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

KNX szabályozó segédmodul Siemens EKS705

1 db 0 0 0 0

61 ESZG1 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

KNX  kiegészítő modul Siemens RMZ785

1 db 0 0 0 0

62 ESZG1 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

KNX  kiegészítő modul RMH Siemens RMZ787

1 db 0 0 0 0

63 ESZG1 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

kezelőterminál Siemens EKZ790

1 db 0 0 0 0

64 ESZG1 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

24V DC tápegység Theben 9079330

1 db 0 0 0 0

65 ESZG1 elosztó  KNX elemeinek elhelyezése

Modbus RTU/KNX gateway

1 db 0 0 0 0

66 FÖE elosztóban 100A-es leágazás készítése 1 db 0 0 0 0

67 Csatlakozó elosztók kábeleinek mindkét oldali 

bekötése, feliratozása műanyag azonosítókkal, 

működési próbája

2 klt 0 0 0 0

68 EPH csomópont, réz sínezéssel, csatlakoztatható 

vezeték: 7x25mm2, 

 OBO 1809/A

1 db 0 0 0 0

69 EPH rendszer kialakítása:

50m 1x16mm2 vezetékkel

60fm 1x6,0mm2 vezetékkel

Horganyzott bilincsekkel, csavaros kötésekkel,

1 klt 0 0 0 0

70 EPH gerinc kábel kialakítása 60fm 1x16mm2 

kábellel

1 klt 0 0 0 0

71 Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

72 Villamos gyártmány- és megvalósulási tervek 

készítése megfelelő példányszámban

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

73 DDC alállomási szoftverek készítése, 

rendszerintegráció

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

74 Ideiglenes és végleges kezelési utasítások 

készítése

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

75 Épületfelügyeleti rendszerhez illesztés 

dokumentált beüzemelés, próbaüzem, 

közreműködés az átadás-átvételi eljárásban

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

76 Költség előirányzati munkák Szakfelügyeletre Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

77 Költség előirányzati munkák Munkavédelmi 

berendezések létesítésére

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

78 Általános tisztasági és pipere takarítás építési 

munkák után helyiségek átadására

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Munkanem összesen: 0 0 0
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Amennyiben nem kapta meg az összes oldalt, kérjük, hívjon minket ! 

 
 
 

Systemair Zrt. 
H-1037 Budapest, Bécsi út 267. 

Tel.: 1-453-0161 
Fax: 1-453-0162 

tervezői 

ÁRAJÁNLAT 
 

    
Címzett: LE’VÉL KFT. Feladó: Kalocsai Viktor 

Postacím: 1147 Budapest, Lőcsei út 24-26. Tel. / mobil: 30 / 44 50 385 

Fax: 785 5203 Összes oldal: 2 + 3 pdf file 

Címzett kódja:  Feladó kódja: SYS/17-0093 

Kinek: 
Ifj. Lencsés János 
Cieslar Viktor 

Dátum: 2017. 02. 02. 

Tárgy: PPKE HTK – légkezelő berendezés 

         
Sürgős Tájékoztatás Véleményt kér Választ vár Továbbküldésre 

 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Uraim ! 

 

 

Köszönettel véve megkeresésüket, az alábbiakban adjuk meg tervezői árajánlatunkat a kért 
légtechnikai berendezések szállítására. 

T.sz. Típus Megnevezés db 

Nettó tervezői 
egységár 

Ft / db 

Nettó tervezői 
ár 

Ft 

  

Topvex SC11 HW-L/R-

CAV 

Kompakt, álló kivitelű befúvó-elszívó légkezelő 
berendezés, hő- és hangszigetelt házzal, oldalsó 
csatlakozással, ellenáramú hővisszanyerővel, 
melegvizes utófűtővel, EC motoros ventilátorokkal, 
beépített teljes automatika rendszerrel (heti 

időprogramozás, folyamatos ventilátor-fordulatszám 
szabályzás, CAV - állandó térfogatáram - szabályzás, 
fagyvédelem, DX hűtő vezérlés, szűrőfigyelés, külső 
indítási opció, tűzjelző bemenet, stb.) LCD kijelzős 
fali vezérlő panellel, EU7 és EU5 szűrőkkel, 

kompletten. 

- jobbos és balos kivitellel 
(400 V/50 Hz, 2x2931, IP23) 

Vbe = 5.200 m3/h (360 Pa) 

Vel =  5.200 m3/h (360 Pa) 

Phvny =    51,2 kW (-13°C → 16°C; 86% hatásfok) 
Pfűt max = 29,2 kW (70/55°C melegvíz; 16°C → 
max. 34°C) 1 5 592 330 5 592 330 

  DS 60-50 Rezgéscsillapító csatlakozó elem 4 14 400 57 600 

  EFD 60-50 + lF24A Fagyvédelmi motoros zsalu 2 78 390 156 780 

  ZTR20-2,5 Háromjáratú szabályozó szelep DN20, Kvs = 2,5 1 18 750 18 750 

  RVAZ4 24A Szelepmozgató motor 1 57 650 57 650 
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  PGK 100-50-3-2,0 

Hidegvizes hűtőkalorifer 
 

Phűt max = 27,1 kW ( m3/h; 7/12°C-os 30% etilén 
glikol oldat; 35°C/40% → °C) 
Légoldali ellenállás: 85,3 Pa 

Vízoldali ellenállás: 46,75 kPa 

 

Phűt max = 19,56 kW ( m3/h; 10/15°C-os 30% etilén 
glikol oldat; 35°C/40% → °C) 
Légoldali ellenállás: 71,88 Pa 

Vízoldali ellenállás: 25,05 kPa 1 426 310 426 310 

  DE 100-50 Cseppleválasztó 1 97 400 97 400 

  ZTRB 25-8,0 Háromjáratú szabályozó szelep 1 36 030 36 030 

  RVAZ4 24A Szelepmozgató motor 1 57 650 57 650 

  Opcionális tételek:         

    

Légkezelő berendezés beüzemelése elektromos 
kábelezések és bekötések nélkül (Budapesten kívüli 
beüzemelés esetén 150,- Ft/km + ÁFA kiszállási 
díjjal) 0 70 000 0 

1. Összesen opciók nélkül: 6 500 500 

Fenti áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

Tervezői projekt ár opcionális tételek nélkül: 

6.500.500,- Ft + ÁFA  

Ajánlat érvényessége: Árainkat az UniCredit Bank Hungary Zrt. hivatalos deviza eladási 
árfolyamát figyelembe véve 315,00 HUF/EUR értékig, illetve 30 napig 

tartjuk érvényben.  

Szállítási határidő: Kereskedelmileg és műszakilag tisztázott megrendelést követően 

- a megajánlott kompakt légkezelő berendezések: kb. 3-5 munkahét 
A berendezések pontos szállítási határidejét a megrendelést követő gyári 
visszaigazolás alapján tudjuk megadni. 

Árparitás: Systemair budapesti, raktári átadással. 

Garancia: A megajánlott Systemair gyártmányú berendezésekre 1 év garanciát 
vállalunk. 

Melléklet: A megajánlott kompakt légkezelő berendezés és hűtő kalorifer adatlapjai. 

(3 pdf file) 

 

Reméljük, ajánlatunkat mind műszaki, mind kereskedelmi szempontból megfelelőnek találják. 
Amennyiben műszaki, vagy egyéb kérdésekben – a berendezések adatlapja, méretei, elektromos 

adatok, stb. – segítségükre lehetünk, kérjük, keressenek minket bizalommal a fejlécen található 
városi, vagy mobil telefonszámok bármelyikén! 
 

 

 
Tisztelettel, 

Kalocsai Viktor 
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191.10 m2
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14.50 m
7.45 m2

Lépcsőház
T17

6.26 m
2.13 m2

Mosdó

T18

4.50 m
1.25 m2

Wc

T19

4.76 m
1.37 m2

Wc

T15

5.35 m
1.64 m2

Wc
T16

5.40 m
1.70 m2

Mosdó

T14

6.98 m
3.00 m2

Lift

T26

5.66 m
1.96 m2

MosdóT25

5.08 m
1.60 m2

Wc

T24
Wc

1.20 m2
4.62 m

T21

6.76 m
2.62 m2

Mosdó

T22
Wc

T23
Wc

1.20 m2
4.51 m

1.08 m2
4.25 m

-gyűjtő (2xR551 9/7)
1000x650x110 mm

Meglévő fűtési osztó

meglévő 7 körös

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1450 W

ÚJ FXE-VA 331

230V, 26W, 0,19A

Qf=2260 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
ÚJ FXE-VA 331

230V, 26W, 0,19A

870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)

-gyűjtő (2xR551 9/7)
800x650x110 mm

Meglévő fűtési osztó

meglévő 6 körös

Qf=17500 W
Qh=24000 W

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

Qf=3280 W
Qh=2214 W

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W 

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

Qhs=1450 W
Qf=2260 W

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1470 W

ÚJ FXE-VA 431 (3Vdc-Eco mode)

230V, 26W, 0,19A

Qf=2081 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1470 W

ÚJ FXE-VA 431 (3Vdc-Eco mode)

230V, 26W, 0,19A

Qf=2081 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)

Qf=4050 W
Qh=2750 W

Qf=2280 W
Qh=1036 W

T01-7 T01-8 T01-9 T01-10

T01-2T01-1 T01-3 T01-4 T01-5 T01-6 T08-1 T08-2T09-2T09-1T10-1

vizesblokkok, közlekedő radiátoros megtáplálása
Meglévő fűtési vezetékek cseréje

3 meglévő kör
aljzatban szerelt vezetékek cseréje

Fűtési hálózatba nincs bekötve

Fűtési hálózatba nincs bekötve

Fűtési hálózatba nincs bekötveFűtési hálózatba nincs bekötve

Fan-coil katalóguslap alapján
Eco módban 1 db FXE631 fan-coil
3365 W fűtési teljesítményű
A helyiség igénye 17500 W
6 db fan-coil kerül bekötésre
melyek fűtési összteljesítménye :20190 W

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2014 W

ÚJ FXE-VA 531 (3Vdc-Eco mode)

Qf=3062 W
1070x520x220 mm

230V, 23W, 0,17A
424 m3/h, 22 dB(A)

csővezetéki hálózat kerül cserélésre.
A radiátoros rendszereknél a radiátorok meglévő megmaradóak.

csővezetéki hálózat kerül cserélésre.
A radiátoros rendszereknél a radiátorok meglévő megmaradóak.

Légtelenítési pont

F-01

Aljzatban vezetve Aljzatban vezetve

Berendezések mögött falon vezetve

Berendezések mögött falon vezetve

Aljzatban vezetve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

Átalakítás Átalakítás

Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött 
elhelyezett szerelvények.

Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött 
elhelyezett szerelvények.

Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött 
elhelyezett szerelvények.

Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött 
elhelyezett szerelvények.

3 fűtési kör megmaradó  2  fűtési kör megmaradó 

Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött 
elhelyezett szerelvények.

A

A:

B

B:

Fan-coil katalóguslap alapján
Eco módban 1 db FXE631 fan-coil
2325 W érezhető hűtési teljesítményű
A helyiség igénye 24000 W
10 db fan-coil kerül beépítésre
melyek hűtési összteljesítménye :23250 W
a hiányzó 750 W hűtést légtechnikai
rendszerrel pótoljuk.

FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK

MEGJEGYZÉSEK:

- MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK!

GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP

AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL
SZŰRŐ

AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső, 
- a padlástérben és szabadon szerelt hűtési csővezetékek anyaga:

HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
KONDENZ CSATORNA

A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése  elött ellenőrizni szükséges!
A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva. (DN50 PVC védőcső, 0,5 m hosszban)

A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.

az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!

A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg

A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.

Fali termosztátok ajtónál kapcsoló mellett elhelyezve.

JELMAGYARÁZAT:

A terven megjelenített kialakítás helyszíni szemle és a megvalósulási 
tervek adatszolgáltatása alapján került kialakításra

- a falban, aljzatban szerelt hűtési csővezetékek anyaga:
Viega Sanpress szénacél cső,  KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.

- a szabadon szerelt fűtési-hűtési csővezetékek anyaga:

- a falban, aljzatban szerelt fűtési csővezetékek anyaga:

- a kondenz csatorna anyaga: PVC tokos csatornacső, 1 %-os lejtéssel.

PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.

PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.

PN10, KAIFLEX EF 19mm hőszigeteléssel.

lettek a tervre feltüntetve.
A radiátorok a megvalósulási terv alapján

A fűtési-hűtési helyiségigények, a megvalósulási tervek alapján 
lettek feltüntetve.
A T10 és T09 helyiségek hűtési igénye újonnan számított érték.
Csővezetékek szerelésnél, fektetésnél a technológiai előírásokat be
kell tartani és dokumentálni szükséges

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

TERVEZŐK

ÉPÍTTETŐ

RAJZ MEGNEVEZÉSE

TERVFAJTA

REVÍZIÓ

CÍM:

100 FŐS ELŐADÓTEREM

HŰTÉS-SZELLŐZÉS

KORSZERŰSÍTÉS

MÓDOSÍTÁSOK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

PÁZMÁNY PÉTER

KATOLIKUS EGYETEM

1081 BUDAPEST

SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

VILLAMOS TERVEZŐ ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Hittudományi Kar

1053 Budapest

PÁZMÁNY PÉTER

KATOLIKUS EGYETEM

1081 BUDAPEST

SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

KÖZPONTI FŰTÉS

TETŐTÉR ALAPRAJZ

ÚJ FAN-COILHÁLÓZAT

MÉRETARÁNY

DÁTUM

RAJZMÉRET

RAJZSZÁM

GFH-01

841x4201:50

2017.03.

KIVITELI

A

Lencsés János

G-T- 13-4599

Veres Pálné u. 24.

AutoCAD SHX Text
VN-22K 600-520

AutoCAD SHX Text
1383 W

AutoCAD SHX Text
VN-10 600-400

AutoCAD SHX Text
348 W

AutoCAD SHX Text
VN-22K 600-400

AutoCAD SHX Text
1064 W

AutoCAD SHX Text
VN-22K 600-400

AutoCAD SHX Text
1064 W

AutoCAD SHX Text
VN-22K 600-520

AutoCAD SHX Text
1383 W

AutoCAD SHX Text
VN-22K 600-1120

AutoCAD SHX Text
2980 W

AutoCAD SHX Text
VN-22K 600-520

AutoCAD SHX Text
1383 W

AutoCAD SHX Text
VN-22K 600-400

AutoCAD SHX Text
1064 W

AutoCAD SHX Text
VN-22K 600-800

AutoCAD SHX Text
2128 W

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
%%C20x2,5

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%c22x1,2

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%C28x1,2

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%c22x1,2

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%C35x1,5

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%C42x1,5

AutoCAD SHX Text
Fűtés

AutoCAD SHX Text
8751 W

AutoCAD SHX Text
%%C22x1,2-

AutoCAD SHX Text
V=0,51 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,47 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=15°C

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%c22x1,2

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%c22x1,2

AutoCAD SHX Text
Hűtés

AutoCAD SHX Text
18720 W

AutoCAD SHX Text
%%C42x1,5-

AutoCAD SHX Text
V=3,31 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,77 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
Viega Sanpress

AutoCAD SHX Text
Viega Sanpress

AutoCAD SHX Text
Fűtés

AutoCAD SHX Text
6330 W

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0

AutoCAD SHX Text
V=0,37 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,33 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=15°C

AutoCAD SHX Text
Hűtés

AutoCAD SHX Text
4921 W

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0

AutoCAD SHX Text
V=0,86 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,76 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%C35x1,5

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0

AutoCAD SHX Text
Hűtés

AutoCAD SHX Text
23641 W

AutoCAD SHX Text
%%C54x1,5-

AutoCAD SHX Text
V=4,18 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,57 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
Viega Sanpress

AutoCAD SHX Text
Fűtés

AutoCAD SHX Text
15081 W

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0

AutoCAD SHX Text
V=0,89 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,81 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=15°C

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
Fűtés

AutoCAD SHX Text
3280 W

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0

AutoCAD SHX Text
V=0,19 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,17 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=15°C

AutoCAD SHX Text
Hűtés

AutoCAD SHX Text
2878 W

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0

AutoCAD SHX Text
V=0,51 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,41 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
Hűtés

AutoCAD SHX Text
15358 W

AutoCAD SHX Text
%%C42x1,5-

AutoCAD SHX Text
V=2,75 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,64 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
Viega Sanpress

AutoCAD SHX Text
Hűtés

AutoCAD SHX Text
12480 W

AutoCAD SHX Text
%%C40x3,5

AutoCAD SHX Text
V=2,21 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,72 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
%%C20x2,5

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%c22x1,2

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%C28x1,2

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%c22x1,2

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%C35x1,5

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%c22x1,2

AutoCAD SHX Text
Viega-Sanpress

AutoCAD SHX Text
%%c22x1,2

AutoCAD SHX Text
kondenz

AutoCAD SHX Text
legmélyebb ponton

AutoCAD SHX Text
23 cm

AutoCAD SHX Text
hűtési csőpár 

AutoCAD SHX Text
%%C54x1,5+13 mm KAIFLEX szig

AutoCAD SHX Text
fűtési csőpár 

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0+13 mm KAIFLEX szig

AutoCAD SHX Text
kondenz

AutoCAD SHX Text
legmélyebb ponton

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
hűtési csőpár 

AutoCAD SHX Text
%%C42x1,5+13 mm KAIFLEX szig

AutoCAD SHX Text
fűtési csőpár 

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0+13 mm KAIFLEX szig

AutoCAD SHX Text
Hűtés

AutoCAD SHX Text
23641 W

AutoCAD SHX Text
%%C50x4,0

AutoCAD SHX Text
V=4,18 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,84 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
%%c22x1,2

AutoCAD SHX Text
PIPELIFE PEX-AL-PEX

AutoCAD SHX Text
%%C26x3,0

AutoCAD SHX Text
Golyóscsap

AutoCAD SHX Text
NA 20

AutoCAD SHX Text
TA-TBV-C Fan coil

AutoCAD SHX Text
beszabályozó szelep

AutoCAD SHX Text
Csatlakozás

AutoCAD SHX Text
hűtési hálózathoz

AutoCAD SHX Text
Csatlakozás

AutoCAD SHX Text
kondenz elvezető

AutoCAD SHX Text
hálózathoz

AutoCAD SHX Text
mérőcsonkokkal, NA20

AutoCAD SHX Text
EMO TM arányos szelep-

AutoCAD SHX Text
mozgatóval. 24V 50-60 Hz

AutoCAD SHX Text
7-3 W, 250-25 mA

AutoCAD SHX Text
DN 20 GEBO flex

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
FAN-COIL MINTA BEKÖTÉS



T01

57.40 m
191.10 m2

Előadó terem T08

22.07 m
30.17 m2

Előadó terem

T03LépcsőházT02
Közlekedő

T05

4.66 m
1.29 m2

Mosdó
T04

4.66 m
1.29 m2

Wc

T06

4.88 m
1.39 m2

Mosdó
T07

4.88 m
1.39 m2

Wc

T09

26.72 m
43.85 m2

Tárgyaló

T10

17.02 m
15.55 m2

Iroda

T12

44.44 m
54.74 m2

Folyosó

T11

14.50 m
7.45 m2

Lépcsőház
T17

6.26 m
2.13 m2

Mosdó

T18

4.50 m
1.25 m2

Wc

T19

4.76 m
1.37 m2

Wc

T15

5.35 m
1.64 m2

Wc
T16

5.40 m
1.70 m2

Mosdó

T14

6.98 m
3.00 m2

Lift

Qf=17500 W
Qh=24000 W Qf=3280 W

Qh=2214 W

Qf=4050 W
Qh=2750 W

Qf=2280 W
Qh=1036 W

1% 1%

ff.:pv-0,05 ff.:pv-0,08 ff.:pv-0,14 ff.:pv+0,04 ff.:pv+0,07 ff.:pv+0,10
ff.:pv+0,01

Födémáttörés
kondenzvezetékek
részére (Ø50)
kondenzvezeték
3. emeleti vizesblokkban
szennyvízhálózatra kötve
bűzzáró idomon keresztül

ff.:pv-0,23

T01-7 T01-8 T01-9 T01-10

T01-2T01-1 T01-3 T01-4 T01-5 T01-6 T08-1 T08-2T09-2T09-1T10-1

ff.:pv+0,10

1%

ff.:pv+0,07ff.:pv+0,04ff.:pv0,00

ff.:pv-0,19

ff.:pv-0,05 ff.:pv-0,08 ff.:pv-0,11 ff.:pv-0,08 ff.:pv-0,05

Födémáttörés
kondenzvezeték
részére (Ø50)
kondenzvezeték
3. emeleti vizesblokkban
szennyvízhálózatra kötve
bűzzáró idomon keresztül

3. emelet mennyezet alatt 
elhúzva

ff.:pv+0,10

1%

ff.:pv-0,13

ff.:pv-0,20

ff.:pv-0,13
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C

Ø50
PVC

Ø32
PVC

Ø3
2

PV
C

Ø3
2

PV
C

Ø3
2

PV
C

1%

Födémáttörés
kondenzvezetékek
részére (Ø32)
kondenzvezeték
3. emeleti vizesblokkban
szennyvízhálózatra kötve
bűzzáró idomon keresztül

Ø32
PVC

rákötés

3. emelet mennyezet alatt 
elhúzva
rákötés
Wc öblítő vezetékre, bűzzáró szifonon keresztül

Wc öblítő vezetékre, bűzzáró szifonon keresztül

F-02 F-01

Meglévő megmaradó szellőzőrácsok
Padlástérben meglévő megmaradó szellőzőhálózat

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

ff.
:p

v-0
,10

ff.:pv+0,07

FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK

MEGJEGYZÉSEK:

- MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK!

GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP

AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL
SZŰRŐ

AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső, 
- a padlástérben és szabadon szerelt hűtési csővezetékek anyaga:

HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
KONDENZ CSATORNA

A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése  elött ellenőrizni szükséges!
A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva. (DN50 PVC védőcső, 0,5 m hosszban)

A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.

az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!

A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg

A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.

Fali termosztátok ajtónál kapcsoló mellett elhelyezve.

JELMAGYARÁZAT:

A terven megjelenített kialakítás helyszíni szemle és a megvalósulási 
tervek adatszolgáltatása alapján került kialakításra

- a falban, aljzatban szerelt hűtési csővezetékek anyaga:
Viega Sanpress szénacél cső,  KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.

- a szabadon szerelt fűtési-hűtési csővezetékek anyaga:

- a falban, aljzatban szerelt fűtési csővezetékek anyaga:

- a kondenz csatorna anyaga: PVC tokos csatornacső, 1 %-os lejtéssel.

PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.

PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.

PN10, KAIFLEX EF 19mm hőszigeteléssel.

lettek a tervre feltüntetve.
A radiátorok a megvalósulási terv alapján

A fűtési-hűtési helyiségigények, a megvalósulási tervek alapján 
lettek feltüntetve.
A T10 és T09 helyiségek hűtési igénye újonnan számított érték.

T09-1 T10-1T09-2

WC
304

T01-2 T01-1T01-3 T01-8 T01-9T01-7

Ø50 PVC rákötés a wc-tartály öblítőcsőre
bűzzáró szifonon keresztül
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T01-5 T01-4T01-6

WC
345

T08-2 T08-1 T01-10

Ø50 PVC rákötés a wc-tartály öblítőcsőre
bűzzáró szifonon keresztül
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2

PV
C Ø3

2
PV

C
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C
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2

Ø3
2
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Ø5
0
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C

Ø3
2
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C

aljzat felvésével. A kondenzvezeték fektetése a fűtés és a hűtéscsövek

Ø50
PVC

Kondenzvezetékek egységesen 1% lejtéssel szerelve
aljzat felvésével. A kondenzvezeték fektetése a fűtés és a hűtéscsövek
fektetése előtt történik.
Folyásfenék szintezés alaprajz szerint.

Kondenzvezetékek egységesen 1% lejtéssel szerelve

fektetése előtt történik.
Folyásfenék szintezés alaprajz szerint.
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ALJZATFELTÖRÉS 700 mm szélességben gépészeti vezetékek részére
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Új rákötés meglévő rendszerre
Padlástérben vezetett 
Ø50x4,5  - Ø63x5,8 PPR-FASER
meglévő gerincvezeték
TERVEZÉSI HATÁR

Flamco úszós légtelenítő elzáróval
párazáró hőszigeteléssel, padlástérben

T01-1 T01-2 T01-3 T01-4 T09-2 T09-1

T08Tárgyaló
Qf=3280 W
Qh=2214 W

T01
Előadó terem

Fan-coil katalóguslap alapján
Eco módban 1 db FXE631 fan-coil
2325 W érezhető hűtési teljesítményű
A helyiség igénye 24000 W
10 db fan-coil kerül beépítésre
melyek hűtési összteljesítménye :23250 W
a hiányzó 750 W hűtést légtechnikai
rendszerrel pótoljuk.

Új rákötés meglévő rendszerre
Padlástérben vezetett 
Ø50x4,5  - Ø63x5,8 PPR-FASER
meglévő gerincvezeték
TERVEZÉSI HATÁR

T10-1 T09-2 T09-1

T10
Iroda

Qf=2280 W
Qh=1036 W

T09Tárgyaló
Qf=4050 W
Qh=2750 W

gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött 
elhelyezett szerelvények.

T01-5 T01-6 T01-4 T01-5 T01-6T01-4

gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött 
elhelyezett szerelvények.

FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK

MEGJEGYZÉSEK:

- MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK!

GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP

AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL
SZŰRŐ

AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső, 
- a padlástérben és szabadon szerelt hűtési csővezetékek anyaga:

HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
KONDENZ CSATORNA

A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése  elött ellenőrizni szükséges!
A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva. (DN50 PVC védőcső, 0,5 m hosszban)

A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.

az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!

A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg

A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.

Fali termosztátok ajtónál kapcsoló mellett elhelyezve.

JELMAGYARÁZAT:

A terven megjelenített kialakítás helyszíni szemle és a megvalósulási 
tervek adatszolgáltatása alapján került kialakításra

- a falban, aljzatban szerelt hűtési csővezetékek anyaga:
Viega Sanpress szénacél cső,  KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.

- a szabadon szerelt fűtési-hűtési csővezetékek anyaga:

- a falban, aljzatban szerelt fűtési csővezetékek anyaga:

- a kondenz csatorna anyaga: PVC tokos csatornacső, 1 %-os lejtéssel.

PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.

PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.

PN10, KAIFLEX EF 19mm hőszigeteléssel.

lettek a tervre feltüntetve.
A radiátorok a megvalósulási terv alapján

A fűtési-hűtési helyiségigények, a megvalósulási tervek alapján 
lettek feltüntetve.
A T10 és T09 helyiségek hűtési igénye újonnan számított érték.
Csővezetékek szerelésnél, fektetésnél a technológiai előírásokat be
kell tartani és dokumentálni szükséges

F-02 T01-7 T01-9

Qf=3280 W
Qh=2214 W

T01
Előadó terem

Qf=17500 W
Qh=24000 W

-gyűjtő (2xR551 9/7)
1000x650x110 mm

Meglévő fűtési osztó

meglévő 7 körös

-gyűjtő (2xR551 9/7)
800x650x110 mm

Meglévő fűtési osztó

meglévő 6 körös

csővezetéki hálózat kerül cserélésre.
A radiátoros rendszereknél a radiátorok meglévő megmaradóak.

T10-1 T09-2 T09-1

T10
Iroda

Qf=2280 W
Qh=1036 W

T09Tárgyaló
Qf=4050 W
Qh=2750 W

F-01

T01-2
T01-4
T01-6
T01-8

Fan-coilok nincsenek
fűtési hálózatba kötve:

Fan-coil katalóguslap alapján
Eco módban 1 db FXE631 fan-coil
3365 W fűtési teljesítményű
A helyiség igénye 17500 W
6 db fan-coil kerül bekötésre
melyek fűtési összteljesítménye :20190 W

T01-1 T01-3 T01-5
T08-1 T08-2

T08
Előadó terem

gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött 
elhelyezett szerelvények.

Átalakítás
3 fűtési kör megmaradó 

T01-10

gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött 
elhelyezett szerelvények.

-gyűjtő (2xR551 9/7)
1000x650x110 mm

Meglévő fűtési osztó

meglévő 7 körös

-gyűjtő (2xR551 9/7)
800x650x110 mm

Meglévő fűtési osztó

meglévő 6 körös

Átalakítás Átalakítás
3 fűtési kör megmaradó 2  fűtési kör megmaradó 

1.3
0

3.6
5

0.36
0.10

0.24

0.02 0.9
0

0.4
0

+16,66

+17,00

+20,65

40°

FX-PV Fan-coil, FTZ doboz (1100 x 620 x 220),
acél konzolok segítségével a falra szerelve
FC rögzítés stabilan, c profil tartókon
rezgésmentes rögzítés.

horganyzott acélvázra szerelt
2 rtg. normál (RB) gipszkarton előtétfal
glettelve, festve, fehér diszperziós festékkel

Kondenzvezeték

szellőző rendszer található!

Csővezetékek szerelésnél, fektetésnél a technológiai előírásokat be
kell tartani és dokumentálni szükséges
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FŰTÉS FÜGGŐLEGES CSŐTERV

HŰTÉS FÜGGŐLEGES CSŐTERV
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HŰTÉS-SZELLŐZÉS

KORSZERŰSÍTÉS

Kondenzvezetékek lejtése min. 0,7-1% a csatorna hálózat felé.

19 mm vastag KAIFLEX EF hőszigetelést kapnak.
A hűtési csővezetékek és szerelvényeik DN40 méretig 13 mm DN40 feletti méretnél
A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése  elött ellenőrizni szükséges!
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva.
A hűtési csővezetékek anyaga AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső.

A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.

az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg

A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.

MEGJEGYZÉSEK:

HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK

JELMAGYARÁZAT:

SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP
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SZŰRŐ

GOLYÓSCSAP
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SZELLŐZŐGÉPCSERE

HŰTÉS-SZELLŐZÉS

KORSZERŰSÍTÉS

Kondenzvezetékek lejtése min. 0,7-1% a csatorna hálózat felé.

19 mm vastag KAIFLEX EF hőszigetelést kapnak.
A hűtési csővezetékek és szerelvényeik DN40 méretig 13 mm DN40 feletti méretnél
A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése  elött ellenőrizni szükséges!
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva.
A hűtési csővezetékek anyaga AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső.

A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.

az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg

A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
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Kondenzvezetékek lejtése min. 0,7-1% a csatorna hálózat felé.

19 mm vastag KAIFLEX EF hőszigetelést kapnak.
A hűtési csővezetékek és szerelvényeik DN40 méretig 13 mm DN40 feletti méretnél
A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése  elött ellenőrizni szükséges!
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva.
A hűtési csővezetékek anyaga AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső.

A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.

az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg

A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.

MEGJEGYZÉSEK:

HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK

JELMAGYARÁZAT:

SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP

AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL
SZŰRŐ

GOLYÓSCSAP
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FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

TERVEZŐK

ÉPÍTTETŐ

RAJZ MEGNEVEZÉSE

TERVFAJTA

REVÍZIÓ

CÍM:

MÓDOSÍTÁSOK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

PÁZMÁNY PÉTER

KATOLIKUS EGYETEM

1081 BUDAPEST

SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

VILLAMOS TERVEZŐ ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Hittudományi Kar

1053 Budapest

PÁZMÁNY PÉTER

KATOLIKUS EGYETEM

1081 BUDAPEST

SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

 HŰTÉS-FŰTÉS

KAPCSOLÁSI RAJZ

SZELLŐZŐGÉPHÁZ

MÉRETARÁNY

DÁTUM

RAJZMÉRET

RAJZSZÁM

GFH-06

841x2971:50

2017.03.

KIVITELI

A

Lencsés János

G-T- 13-4599

Veres Pálné u. 24.

SZELLŐZŐGÉPCSERE

HŰTÉS-SZELLŐZÉS

KORSZERŰSÍTÉS

AutoCAD SHX Text
+13,40

AutoCAD SHX Text
CONCEPT

AutoCAD SHX Text
500 literes

AutoCAD SHX Text
puffer

AutoCAD SHX Text
m.:1830mm

AutoCAD SHX Text
sz.:%%c850mm

AutoCAD SHX Text
s=600kg

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
TA

AutoCAD SHX Text
folyadékhűtő kültéri

AutoCAD SHX Text
kondenzátor

AutoCAD SHX Text
Osztott rendszerű 

AutoCAD SHX Text
178 kg (üres)

AutoCAD SHX Text
KL1263.ADVE

AutoCAD SHX Text
Qtotal=74,1 kW

AutoCAD SHX Text
2630x1260x990 mm, 

AutoCAD SHX Text
400 V, 0,63 kW, 1,25 A 

AutoCAD SHX Text
Teljes telj. felv.: 1,4 kW

AutoCAD SHX Text
folyadékhűtő beltéri

AutoCAD SHX Text
folyadékhűtő

AutoCAD SHX Text
Osztott rendszerű 

AutoCAD SHX Text
460 kg (üres)

AutoCAD SHX Text
WDA/EV050PI240

AutoCAD SHX Text
Qtotal=52 kW

AutoCAD SHX Text
1005x1101x1816 mm, 

AutoCAD SHX Text
400 V, 23,7 kW, 44 A (140 A) 

AutoCAD SHX Text
DN50 meglévő

AutoCAD SHX Text
fűtési vezetékpár

AutoCAD SHX Text
DN50

AutoCAD SHX Text
PL2

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
PL2

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
TA

AutoCAD SHX Text
Systemair Topvex SC11 HW-L/R-CAV 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
TA

AutoCAD SHX Text
PL1

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
CONCEPT

AutoCAD SHX Text
500 literes

AutoCAD SHX Text
puffer

AutoCAD SHX Text
m.:1830mm

AutoCAD SHX Text
sz.:%%c850mm

AutoCAD SHX Text
s=600kg

AutoCAD SHX Text
szigetelve

AutoCAD SHX Text
Beépített fűtőkalorifer

AutoCAD SHX Text
Q=29,2 kW

AutoCAD SHX Text
Légcsatorbába épített hűtőkalorifer

AutoCAD SHX Text
Q=27,1 kW

AutoCAD SHX Text
Csatlakozás meglévő fűtési rendszerre

AutoCAD SHX Text
Kazánházi osztóra történő csatlakozással

AutoCAD SHX Text
Helyszíni adottságok szerint.

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
V=1,72 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,59 m/s

AutoCAD SHX Text
29200 W

AutoCAD SHX Text
dT=15°C

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
DN80-90840 W

AutoCAD SHX Text
V=16,06 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,88 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
DN50-27100 W

AutoCAD SHX Text
V=4,79 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,68 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
PH1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
DN65-52000 W

AutoCAD SHX Text
V=9,19 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,77 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
%%C90x8,2-63740 W

AutoCAD SHX Text
V=11,26 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,74 m/s

AutoCAD SHX Text
dT=5°C

AutoCAD SHX Text
folyadékhűtő kültéri

AutoCAD SHX Text
kondenzátor

AutoCAD SHX Text
Osztott rendszerű 

AutoCAD SHX Text
178 kg (üres)

AutoCAD SHX Text
KL1263.ADVE

AutoCAD SHX Text
Qtotal=74,1 kW

AutoCAD SHX Text
2630x1260x990 mm, 

AutoCAD SHX Text
400 V, 0,63 kW, 1,25 A 

AutoCAD SHX Text
Teljes telj. felv.: 1,4 kW

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
PH0

AutoCAD SHX Text
AERMEC ANL 090 A

AutoCAD SHX Text
Qh=22,4kW, P=6,7kW-3x400V

AutoCAD SHX Text
TETŐN ELHELYEZETT TARTÓSZERKEZETEN

AutoCAD SHX Text
MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ

AutoCAD SHX Text
%%c50x4,5

AutoCAD SHX Text
V=3,96 m3/h

AutoCAD SHX Text
v=0,83 m/s

AutoCAD SHX Text
védőcsőben

AutoCAD SHX Text
AERMEC ANL 090 A

AutoCAD SHX Text
Qh=22,4kW, P=6,7kW-3x400V

AutoCAD SHX Text
TETŐN ELHELYEZETT TARTÓSZERKEZETEN

AutoCAD SHX Text
MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ

AutoCAD SHX Text
%%C28/35-Cu

AutoCAD SHX Text
460 kg (üres)

AutoCAD SHX Text
1005x1101x1816 mm, 

AutoCAD SHX Text
400 V, 23,7 kW, 44 A (ind.:140A)

AutoCAD SHX Text
folyadékhűtő beltéri

AutoCAD SHX Text
folyadék hűtőegység

AutoCAD SHX Text
Osztott rendszerű 

AutoCAD SHX Text
hűtési vezetékpár

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
TA

AutoCAD SHX Text
80 l

AutoCAD SHX Text
Tág t.

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
80 l

AutoCAD SHX Text
Tág t.

AutoCAD SHX Text
DN20

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
FELBŐVÍTETT HŰTÉSI CSŐPÁR MEGLÉVŐ NYOMVONALON

AutoCAD SHX Text
%%C90x8,2-AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT 

AutoCAD SHX Text
Qh=63740 W 11,26 m3/h, 0,736 m/s

AutoCAD SHX Text
Csatlakozás GFH-03 tervlaphoz

AutoCAD SHX Text
FELBŐVÍTETT HŰTÉSI CSŐPÁR MEGLÉVŐ NYOMVONALON

AutoCAD SHX Text
%%C90x8,2-AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT 

AutoCAD SHX Text
Qh=63740 W 11,26 m3/h, 0,736 m/s

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
C%%d

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
DN65



FUJITSU hőszivattyús szellőztető berendezés
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500 m3/h 120 Pa
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1. Általános ismertetés: 

Az T-01 jelű 100 fős előadóterem és a mellette lévő T08,T09,T10 helyiség hűtése a tervezési terület,  a 

tervlapokon jelölt helyeken új fan-coil hűtési rendszer kerül kiépítésre. A kiépítés parapet fan-coil 

berendezésekből és a csővezeték hálózatból áll, valamint a T-09 tárgyaló és a T-08 előadóterem új 

légtechnikai rendszerrel kerül ellátásra. 

A tetőtéri szellőzőgépházban a meglévő szellőzőgép elavult, elbontásra kerül. Az újonnan kialakított, 

gépházba új szellőzőgépeket telepítünk, a megrendelői igényeknek megfelelően.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A tervezési terület a szellőzőgépház, és a meglévő rendszer visszakötési pontjai. 

Ezen terv az építéssel kapcsolatos épületgépészeti munkálatokat és azok járulékos szakipari munkáit 

tartalmazza. 

A kültéri hűtőgép miatt a meglévő 2 db füstcsőkészletet, meg kell hosszabbítani , úgy hogy a zajvédő fal 

magasságától 10cm rel magasabb legyen. Ezt szakcég végzi el, ezen munkán kívül. A szabályos 

kémény magasítás ezt a munkát időben meg kell , hogy előzze. A kémény magasítás, ennek a 

munkának nem része. 

2. Tervezési program: 

A meglévő rendszer elbontásra kerül és a padlástéri meglévő gerincvezetékről új leállás kiépítésével, 

lesznek az új fan-coilok hűtése megtáplálva. A vezetékek magas pontjain légtelenítési lehetőség 

beépítése szükséges, alacsony pontjain pedig ürítési lehetőség. 

Puffertartály beépítés: 

A korszerűbb hűtési rendszer kialakításához a központi rendszerbe puffertartály beépítés vált 

szükségessé, 

A meglévő rendszer egy szakasza elbontásra kerül és a padlástéri meglévő gerincvezetékről új leállás 

kiépítésével, kerül beépítésre a puffertartály. A vezetékek magas pontjain légtelenítési lehetőség 

beépítése szükséges, alacsony pontjain pedig ürítési lehetőség. 

Az új légtechnikai berendezés és a hűtési hálózat bővítése miatt, új hűtőgép telepítés történik, a 

meglévő megmaradó hűtőgépek mellé a tetőn. 

T-01 jelű 100 fős előadóterem hűtés korszerűsítés meglévő rendszer átalakítása: 

Az helyiség  fan-coilos hálózattal ellátott, jelenleg AERMEC gyártmányú mennyezet alatti berendezések 

hűtik a helyiséget 

A meglévő rendszer elbontásra kerül és a padlástéri meglévő gerincvezetékről új leállás kiépítésével, 

lesznek az új fan-coilok hűtése megtáplálva. A vezetékek magas pontjain légtelenítési lehetőség 

beépítése szükséges, alacsony pontjain pedig ürítési lehetőség. 
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Az új kialakítás parapet fan-coilokkal kerül kiépítésre, melyek csatlakozása a berendezés burkolata alatt 

kerül kiépítésre.  

A berendezések kondenzvezetéke a meglévő 2. emeleti vizesblokkok Wc öblítő vezetékébe kerül a 

csatornahálózatba kötésre bűzzáró idomon keresztül. 

A helyiség meglévő szellőzőhálózattal rendelkezik, melyet változatlanul  megtartunk. 

Helyiség hűtési igénye: 24000 W a tervezett fan-coilok (10db).A maradék 2 kW teljesítményt a szellőző 

levegő hűtésével biztosítjuk. 

Helyiség fűtési igénye: 17500 W a tervezett fan-coilok közül 6 db kerül fűtésoldalon bekötésre.  

T-09 jelű tárgyaló hűtés-szellőzés kiépítése: 

A helyiség  új fan-coil berendezést kap . Az új kialakítás parapet fan-coilokkal kerül kiépítésre, melyek 

csatlakozásai alulról a berendezés burkolata alatt kerül kiépítésre. 

Helyiség hűtési igénye: 2214 W a tervezett fan-coilok (2db)  

Helyiség fűtési igénye: 3280 W  a tervezett fan-coilok (2db)  

 

A helyiség új szellőzőhálózat kiépítéssel került megtervezésre. 

Az új hővisszanyerős mini légkezelő berendezés a padlástérben kerül kiépítésre, 500 m3/h 

légszállítással. 

A befúvásra és elszívásra új rácsok kerülnek a mennyezetbe süllyesztve kiépítésre, a meglévő 

szomszédos helyiség rácsaival azonos minőségben. 

T-08 jelű előadó hűtés-szellőzés kiépítése: 

A helyiség  új fan-coil berendezést kap . Az új kialakítás parapet fan-coilokkal kerül kiépítésre, melyek 

csatlakozásai alulról a berendezés burkolata alatt kerül kiépítésre. 

Helyiség hűtési igénye: 1036 W a tervezett fan-coil (1db)  

Helyiség fűtési igénye: 2280 W a tervezett fan-coil (1db) 

 

A helyiségben új szellőzőhálózat kiépítéssel került megtervezésre. 

Az új hővisszanyerős mini légkezelő berendezés a padlástérben kerül kiépítésre, 500 m3/h 

légszállítással. 

A befúvásra és elszívásra új rácsok kerülnek a mennyezetbe süllyesztve kiépítésre, a meglévő 

szomszédos helyiség rácsaival azonos minőségben. 

T-08 jelű előadó hűtés-szellőzés kiépítése: 
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A helyiség  új fan-coil berendezést kap . Az új kialakítás parapet fan-coilokkal kerül kiépítésre, melyek 

csatlakozásai alulról a berendezés burkolata alatt kerül kiépítésre. 

Helyiség hűtési igénye: 2750 W a tervezett fan-coilok (1db)  

Helyiség fűtési igénye: 3280 W  a tervezett fan-coilok (2db)  

 

Általános kiépítés: 

A fan coil készülékek elé egy darab TA-TBV beszabályozó szelep mérőcsonkokkal kerül elhelyezésre a 

visszatérő ágba. A csonkokon mérhető a nyomáskülönbség a szelepen valamint a térfogatáram. Az 

előremenő ágba egy elzáró kerül beépítésre. A szelepek előbeállítási értékeit a függőleges csőterv 

tartalmazza. A szelepeket, tervezési program alapján az új osztó-gyűjtőkön helyezzük el. 

A tervek szerint a beszabályozó szelepeket EMO TM arányos szelepmozgatókkal látjuk el. Melyekhez 
megközelítőleg 15 mm szabad helyre van szűkség a szelepmozgató fölött. Az arányos szelepmozgató a 
TBV szeleppel együtt alkalmazva különösen pontos és folyamatos szabályozást biztosit. Köszönhetően 
az automatikus szelepemelkedés felismerésnek. Szükséges tápfeszültség: 24V AC +25% / -20% 
frekvencia 50-60 Hz. Teljesítmény felvétel: bekapcsolási fázisban ≤ 7 W, üzem közben ≤ 3 W, 
bekapcsolási áramfelvétel ≤ 250 mA, készenléti áramfelvétel ≤ 25 mA. 
 
A berendezések 4 csöves, alacsony zajszintű,   burkolatos, parapet fan-coil berendezések. A fan-coil-ok 

közepes fordulatszámra vannak méretezve. A fan-coil-ok ¾”-os egyutú nyit-zár szeleppel és 230V-os 

mozgatóval kerülnek beépítésre. A fan-coil-okat rögzítésénél törekedni kell a zajcsillapított megoldásra, 

melyhez a kivitelezőnek fel kell mérnie a telepítés helyét és az alkalmazandó rögzítési megoldást ez 

alapján kell meghatároznia. 

A fan-coil-okat a helyiség hőmérséklete alapján, fali termosztát vezérli, melyen 3 fordulatszám fokozat 

állítható.  

A fan-coil-ok működése során keletkező páracsapadékot a tervlapok szerinti rendszerek vezetik el 

gravitációs kialakításban. 

A csővezeték szakaszokat a hőtágulásnak megfelelő csőrögzítésekkel kell ellátni. A hőtágulások 

iránytörésekkel kerülnek kompenzálásra. 

A rendszert minden magasponton légteleníteni kell. A vezetéket a strang felé emelkedve kell 

megszerelni. 

A hűtési   rendszer beüzemelését, beszabályozását, a nyomáspróba és a hőfokmérések eredményét 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A nyomáspróba mértéke 4,5 bar-24 óra, mely során nyomásesés nem 

lehet. 

A beépített fan-coil berendezések nyomásértékét nyomáspróba előtt ismételten ellenőrizni szükséges! 
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A nyomáspróba során be kell tartani a beépített anyagok, szerelvények, berendezések vonatkozó 

gyártóművi előírásait a garanciális követelményeknek megfelelően. 

 

Szellőzés korszerűsítés meglévő rendszer átalakítása: 

A gépházi csatlakozó vezetékek elbontásra kerülnek. A meglévő homlokzati levegővételi helyek 

meglévő megmaradóak, a meglévő szellőzőhálózatokra a tervek szerinti pontokon a helyi adottságok 

figyelembevételével kötjük az új hálózatot. 

Az új szellőzőgépeket rezgésmentesen helyezzük el. 

Az új kialakítás kör alakú légtechnikai vezetékekkel kerül kiépítésre, a gépházon belül 19 mm KAIFLEX 

szigeteléssel. 

A betervezett légkezelő gép, Systemair típusú hő vissza-nyerővel ellátott kompakt légkezelő 

berendezés, 5200 m3/h légszállítással. 

Az épület szellőző hálózatát változatlanul megtartjuk, a visszakötéseket a tervek szerint kell 

megvalósítani.  

A szellőzőgépekhez csatlakozó légtechnikai vezetékek, minden irányból tartalmaznak hangcsillapítót. 

Fagyvédelmi motoros zsaluk kerülnek beépítésre a szellőzőgépek védelmére. 

 

A szellőzőgépet forgalmazó által szétszedve kell beszállítani. A helyszínen szakszervíz által elfogadott 

módon össze kell szereltetni. A beüzemelésnél a teljesítményeket méréssel igazolni szükséges. A 

szellőzőgép és a vezetékhálózat tömörségét ellenőrizni  és dokumentálni szükséges. 

A területre emelő szerkezet beállítása szükséges. 

A belső tereket és a  tetőt meg kell védeni mechanikailag a beszállítási úton. Ehhez ideiglenes 

állagmegóvó szerkezetet kell elhelyezni. Pl.: megfelelő rögzített, szabályos fa borítás. 

Általános megjegyzés 

Minden légkezelő berendezés hangcsillapítóval, kétfordulatú ventilátorral és szívó és nyomóoldali 

zsalukkal van kialakítva. A légkezelők mindegyikét komplett szabályozással ellátott elektromos 

kapcsolószekrénnyel tervezzük kialakítani.  

A szinteken történő légcsatorna átvezetéseknél, a testhangok átadását megakadályozó 

rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél minősített tűzvédelmi tömítés kell. 

Légcsatornák szigetelése minősített párazáró (erre a célra valók), szigeteléssel látjuk el 

szakadásmentesen.  
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Villamos üzemű és gépészeti berendezések vizes berendezési tárgyaktól szabvány és életvédelmi 

előírások alapján telepítendők, IP védettségtől függően.  

Gépészeti berendezések, csövek, szerelvények elhelyezése szigorúan technológiai leírás, szabvány és 

gyakorlati, műszaki irányelvek szerint szerelendők, telepítendők. 

Környezetvédelem 

A szellőzőrendszer elsődlegesen akusztikai szempontból zavarhatják környezetüket. Az 

épületgépészeti zajkeltő berendezések (légtechnika: ventilátorok) környezeti zajkibocsátását a tervezés 

során a vonatkozó szabványok és előírások határértékeinek betartásához korlátoztuk. A berendezések 

által kisugárzott testhangok csillapítására a légtechnikai rendszerek készülékeit, illetve a légcsatornákat 

rezgéscsillapító megfogásokkal rögzítjük. Így az épületgépészeti berendezések zajhatása az előírt 

határértékek alatt marad forgalmazók előzetes tájékoztatása szerint. 

3. Kapcsolódó szakipari munkák  

3.1  KŐMŰVES SZERKEZETEK 

 Általános minőségi követelmények 

Az összes kőműves szerkezetnek - különös tekintettel a nagy felületen rákerülő burkolatokra - síknak 

kell lennie. Mérettűrések MSZ 7658 szerint.  

3.2  FÉM- ÉS KÖNNYŰSZERKEZETEK 

 Általános minőségi követelmények  

A kivitelező mielőtt ajánlatát benyújtja vizsgálja meg a helyszíni feltételeket, minden szakág 
szerződési tervrajzait és minden írásos anyagát. A benyújtott ajánlatokat annak bizonyítékaként 
értelmezzük, hogy a szükséges vizsgálatok megtörténtek. Olyan szükséges többletmunkára, 
berendezésre és anyagra vonatkozó későbbi igényeket, melyek előrelátható nehézségek 
következményei, nem ismerünk el. 

Munkaterület és környezetének megóvása. Környezet pormentes megóvása fóliázással. 

Gipszkartonozási munkák elvégzése a csőtakarásokra, gipszkarton festése, és az érintett falfelületek 

festése. A bontott anyagokat a helyszínről el kell szállítani. 

A meglévő állapotról fotódokumentáció készítése, melyet digitálisan megrendelő részére át kell adni. 

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a szabványokban és rendeletekben foglaltak kötelező 
érvényűek, de a szabványok alkalmazása önkéntes. A szabványoknál elsősorban az európai harmonizált 
szabványokat ennek hiányában a nemzetközi szabványokat kell figyelembe venni. Ha az adott témára 
semmiféle fenti szabvány nem található, akkor kell a magyar szabványok előírásait figyelembe venni. 

A kivitelező köteles a meglévő megmaradó berendezéseket, gépészeti elemeket és az épület részét 
képező tárgyakat megóvni a kivitelezés során. 

A szinteken oldalfalakon történő átvezetéseknél, a testhangok átadását megakadályozó rezgésmentesítő 

szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél minősített tűzvédelmi tömítés kell. A rendszereket 
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szigetelése minősített párazáró (erre a célra valók), szigeteléssel kell ellátni szakadásmentesen. Villamos 

üzemű és gépészeti berendezések vizes berendezési tárgyaktól szabvány és életvédelmi előírások 

alapján telepítendők, IP védettségtől függően. Gépészeti berendezések, csövek, szerelvények 

elhelyezése szigorúan technológiai leírás, szabvány és gyakorlati, műszaki irányelvek szerint 

szerelendők, telepítendők. A beépítésre kerülő berendezéseknek teljesítmény nyilatkozattal kell 

rendelkezniük. Kivételes esetben, ha még érvényben van, ÉMI bizonylattal vagy CE bizonylattal kell 

rendelkezniük. A műszaki leírásban szereplő berendezések típus megjelölései csak elvi lehetőségek, 

tőlük való eltérés, akkor lehetséges, ha az új berendezés a megadottal azonos vagy jobb műszaki 

paraméterű és ezt bizonyítani szükséges. 

4. Munkavédelem: 

A létesítéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, előírásai: 

-1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

-28/2011. (IX.6.) BM rendelet és mellékletei a tűz elleni védekezésről, 

-4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, 

-14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet. 

Kivitelezés munkavédelmi előírásai 

A tervezett berendezés építésénél a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, utasításokat és 

szabványokat pontosan be kell tartani. 

A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni 

és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

A szerelés során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától függ, ezzel kapcsolatban a 

kivitelező Munkavédelmi Szabályzatában foglaltak betartása szükséges. Nyílt láng használatát, azaz a 

hegesztéseket csak vizsgával rendelkező szakember végezheti, és az Egyetemtől írásbeli engedélyt 

kell kérni.   

A nehéz elemek építésekor, szállításakor a munkavédelmi felszerelések használata kötelező. 

A tervezett berendezés kivitelezésének veszélyforrásai 

A kivitelezéssel kapcsolatos összes munkafolyamat - a szükséges anyagok helyszínre szállításától a 

műszaki átadásig - munkavédelmi szabályozása a kivitelező feladata. 

A kivitelezés általános előírásai 

A kivitelező vállalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyamán fennálló 

életvédelmi és balesetelhárítási előírásoknak és rendelkezéseknek, különösen a 1993. évi XCIII. 

törvénynek eleget tegyen. 

A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozó előírás, szabvány maradéktalan betartása 

szükséges.  
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III. Tervezői nyilatkozat 

Alapadatok: 
 

Szakág: Épületgépészet 

Tervező neve,  Lencsés János 

-címe, 2141. Csömör , Vadkerti Zsigmond u. 17. 

-jogosultsági száma G-13-4599 

Építtető megnevezése: PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM 

Dokumentációrész neve: Épületgépészet kiviteli terv 

Építési tevékenység Szellőző hálózat, fűtés-hűtés hálózat átalakítás 

Ingatlan helye, címe, helyrajzi száma: 1053 Budapest Veres Pálné u. 24. 

Építmény megnevezése: HTK 

 
Nyilatkozat 
A betervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és 
eseti előírásoknak, így különösen az életvédelmi követelményeknek. 
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé. 
Az általunk készített dokumentáció és tervlapok 
- megfelelnek az értelemszerűen rájuk vonatkozó valamennyi szabványnak, szabályzatnak, 
műszaki előírásoknak, általános rendelkezéseknek, 
- megfelelnek a tűzrendészeti követelményeknek, szabályzatoknak, országos és ágazati 
szabványoknak, az általános érvényű tűzrendészeti előírásoknak, az azoktól való eltérés nem vált 
szükségessé, 
- kielégítik az egészséges és biztonságos állapotot előíró szakmai és biztonságtechnikai 
szabványok, műszaki és hatósági előírások követelményeit, ideértve a létesítmény átalakítására, 
telepítésére, tervezésére, kivitelezésére és üzemeltetésére vonatkozó - tervezői hatáskörbe tartozó - 
munkavédelmi, biztonságtechnikai, közegészségügyi és tűzvédelmi rendeleteket és előírásokat. 
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén az eljárás vagy 
számítási módszer a szabványossal egyenértékű. 
A vonatkozó magyar előírások szerint csak hazai minőségi bizonyítvánnyal rendelkező vagy honosított 
gyártmányok kerülnek beépítésre. Minden gépészeti  termék, mely az épületbe betervezésre kerül, 
kielégíti a vonatkozó magyar és nemzetközi előírásokat, és rendelkezik azt dokumentáló minősítéssel. 
Minden rendszernek, berendezésnek teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie. 
A fentiek szerinti műszaki megoldások megfelelnek a terviratokban, műleírásban foglaltaknak. 
A tervező jogosultságát bizonyító igazolás www.mmk.hu oldalon. 
A jelen tervezői nyilatkozat – elválaszthatatlan részét képezi - ugyanebben a tervezési folyamatban 
résztvevő építészeti és szakági tervezői nyilatkozatoknak. 
 
Budapest, 2017-március                     
 

Lencsés János 
Épületgépész tervező 
Mérnök kamara tag 
G-13-4599 

 

 



02.02.2017Dátum

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Vevő

8 m

4 m4 m

7 m
6 m
5 m

9 
m

4 m
6 m
8 m9 

m

5 m
7 m

Szállítómagasság

Teljesítményfelvétel P1

H / m

0

2

4

6

8

∆ p / MPa

0

0,02

0,04

0,06

0,08

Q / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

P₁ / kW

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

712_ahu

6 0,063

4,7

0,206

Jellegmező

110 °C-20 °C

Rendelési információk

Beépítési hossz

Motorvédelem

Közeghőmérséklet

Max. üzemi nyomás

FSzigetelési osztály

2120663

0,21 kW

17,1 kg

6,00 m

4,70 m³/h

4,38 mm²/s

1063,00 kg/m³

7,00 °C

6,00 m

4,70 m³/h

Szerkezeti anyagok

Tömeg, kb.

Nyomóoldali csőcsatlakozás

Csőcsatlakozás a szívóoldalon

Csatlakozási méretek

Megengedett feszültségtűrés

Védettség

Hálózati csatlakozás

Max. fordulatszám

Motoradatok

Max. környezeti hőmérséklet

Cikkszám

Yonos MAXO-D 32/0,5-11 PN 6/10

Nedvestengelyű alapkivitelű nagyhatásfokú szivattyú

Termék adatok

Teljesítményfelvétel P1

Szállítómagasság

Térfogatáram

Hidraulikus adatok (munkapont)

Kinematikai viszkozitás

Sűrűség

Közeghőmérséklet

Szállított közeg

Szállítómagasság

Térfogatáram

Üzemi adatok megadása

+

Műszén, fém impregnált

Nemesacél (X39CrMo17-1)

Műanyag (PPS - 40% GF)

Szürkeöntvény (EN-GJL-250)

Szivattyútengely

Csapágy

Járókerék

Szivattyúház

1 MPa

4800 1/min

220 mm

...

Üzemmód

Legkisebb hozzáfolyási magasság, ha

50 / 95 / 110°C

Motor kivitele

Teljesítményfelvétel P1

Áramfelvétel

Energiahatékonysági index (EEI)

Elektromágneses megfelelőség

Zavarkibocsátás

Zavartűrés

Kábel csavarzat

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

M20x1.5

EC motor

IP X4D

1,33 A

0,31 kW

≤ 0.23

±10

beépített

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

DN 32, PN 6/10

DN 32, PN 6/10

60 °C

Etilénglikol 34 %

A változtatás jogát fenntartjuk 1 / 1Oldalak

Szoftver verzió 4.3.4  -  2017/01/18 (Build 563)

Adat változat 25.09.2016

Nedvestengelyű alapkivitelű nagyhatásfokú szivattyú

Műszaki adatok

Yonos MAXO-D 32/0,5-11 PN 6/10

A projekt neve

Projekt szám

Beépítési hely

Vevő pozíciószám

Névtelen projekt 2017-02-02 13:08:21.625



02.02.2017Dátum

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Vevő

8 m

4 m4 m
6 m

16
 m

14 m

12 m

10 m

4 m

16
 m

10 m12 m

6 m

14 m

8 m

Szállítómagasság

Teljesítményfelvétel P1

H / m

0

4

8

12

∆ p / MPa

0

0,04

0,08

0,12

Q / m³/h0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

P₁ / kW

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

712

6 0,063

13,28

0,491

Jellegmező

110 °C-20 °C

Rendelési információk

Beépítési hossz

Motorvédelem

Közeghőmérséklet

Max. üzemi nyomás

FSzigetelési osztály

2120669

0,49 kW

47,2 kg

6,00 m

13,28 m³/h

3,82 mm²/s

1062,00 kg/m³

10,00 °C

6,00 m

13,28 m³/h

Szerkezeti anyagok

Tömeg, kb.

Nyomóoldali csőcsatlakozás

Csőcsatlakozás a szívóoldalon

Csatlakozási méretek

Megengedett feszültségtűrés

Védettség

Hálózati csatlakozás

Max. fordulatszám

Motoradatok

Max. környezeti hőmérséklet

Cikkszám

Yonos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10

Nedvestengelyű alapkivitelű nagyhatásfokú szivattyú

Termék adatok

Teljesítményfelvétel P1

Szállítómagasság

Térfogatáram

Hidraulikus adatok (munkapont)

Kinematikai viszkozitás

Sűrűség

Közeghőmérséklet

Szállított közeg

Szállítómagasság

Térfogatáram

Üzemi adatok megadása

+

Műszén, fém impregnált

Nemesacél (X30Cr13/X46Cr13)

Műanyag (PP - 30 % üvegszál)

Szürkeöntvény (EN-GJL-250)

Szivattyútengely

Csapágy

Járókerék

Szivattyúház

1 MPa

3300 1/min

340 mm

...

Üzemmód

Legkisebb hozzáfolyási magasság, ha

50 / 95 / 110°C

Motor kivitele

Teljesítményfelvétel P1

Áramfelvétel

Energiahatékonysági index (EEI)

Elektromágneses megfelelőség

Zavarkibocsátás

Zavartűrés

Kábel csavarzat

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

M20x1.5

EC motor

IP X4D

5,5 A

1,25 kW

≤ 0.23

±10

beépített

7/ 15/ 23 m

1~ 230 V / 50 Hz

DN 50, PN 6/10

DN 50, PN 6/10

60 °C

Etilénglikol 34 %

A változtatás jogát fenntartjuk 1 / 1Oldalak

Szoftver verzió 4.3.4  -  2017/01/18 (Build 563)

Adat változat 25.09.2016

Nedvestengelyű alapkivitelű nagyhatásfokú szivattyú

Műszaki adatok

Yonos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10

A projekt neve

Projekt szám

Beépítési hely

Vevő pozíciószám

Névtelen projekt 2017-02-02 13:08:21.625
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V É D E T T  K Ö R N Y E Z E T  Ö K O S Y S T E M  
K ö r n y e z e t v é d e l m i  é s  M u n k a v é d e l m i  K f t  

S z a k é r t ő i  M é r n ö k i r o d a  

:1171 Budapest, Várvíz utca 46. : 06-209-603-982  /: 256-9890  : zsilinszkijanoslaszlo@gmail.com 

VK 011-Sz/2017 
Akusztikai tervezés 

PázŵáŶy Péter Katolikus Egyeteŵ HittudoŵáŶyi Kar (ϭϬϱϯ Budapest, Veres PálŶé utĐa Ϯϰ.) 
tetőŶ lévő klíŵaďereŶdezés ŵűködésétől szárŵazó 

zajterhelés ĐsökkeŶtés, határértékek ďiztosítása 
 
Előzmények: 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1053 Budapest, Veres Pálné utca 24. 

udvari szárnyépület tető részén a meglévő kültéri klímaberendezés környezetében 

hűtőkondenzátor kerül elhelyezésre. 
A meglévő és tervezett gépészeti berendezés környezetében passzív zajvédelmi 

beavatkozásként, zajvédő fal akusztikus tervezését végeztük. 
 
A helyszín rövid ismertetése: 
A tervezési helyszín VK-V-R/L városközponti lakóterület.  
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A szárnyépület tetején két darab AERMEC ANL 090A folyadékhűtő kültéri gépcsoportja 

található, a specifikációs adatlap szerint a hangnyomás Lp = 37-47 dB, a hangteljesítmény 

LW = 68-78 dB. A tervezett új osztott rendszerű folyadékhűtő kültéri kondenzátor KL 
1263.ADVE Thermo Key típusú hangnyomás értéke Lp,10m,freefield = 48 dB, LW = 80 dB 
zajteljesítményű. 
A létesítmény belső udvarán oktatási helyiségek és irodák ablakai helyezkednek el. A Veres 

Pálné utcai lakóépületek védendő homlokzatait közvetlenül nem terheli a működés zaja. 
 
Zajvédelmi követelmény: 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar belső udvarán a meglévő és az új 

berendezések által okozott zajterhelés az 50 dB értéket ne lépje túl. 
 
Zajvédelmi tervezés: 
A berendezések környezetében passzív zajvédelmet tervezünk, hangelnyelő és hanggátló 

anyagok alkalmazásával kialakított zajvédő fal a zajterhelési értéket a követelményszinten 

belül tartja. A hanggátló anyag tulajdonsága: RW = 15 dB legyen. Valamely anyag 
hanggátlását az alábbi képlettel lehet meghatározni R = 37,5 log (m) – 42. Ha ez a feltétel 

nem ad kielégítő értéket, akkor kétrétegű kialakítást kell készíteni, az alábbi képlet segít a 

tervezésben:  
R = 37,5 log (m1+m2) - 42 + 0,05*d, ahol  
d – az üveggyapot vastagsága milliméterben.  
m1, m2 - a falak felületi tömege kg/m2 -ben 
A hangelnyelő anyag elnyelési tényezője a zajvédő fal hanggátlási értékét és a körbezárt 

zajos tér belső akusztikáját javítja. 
Jelen esetben a zajvédő fal rétegrendje az alábbi: 
- zajos tér 
- perforált acéllemez 
- 100 mm vastag 40-60 kg/m3 testsűrűségű üvegyapot 
- kétrétegű, 1,5mm vastag Lindab acél trapézlemez 
- csendes tér 
A rétegrend, az alaprajzi kialakítás, a tartószerkezet témarészeket építész tervezővel közös 

konzultáció során határoztuk meg. 
A hatékony zajvédelem, a hűtőlevegő biztosítása, a 30 cm átlagos hóvastagság és 

Megrendelő magassági igényének figyelembe vételével, a zajvédő fal elrendezése 

kialakítása vázlatosan az alábbi: a zajvédő fal alul 45-51 cm magasságig nyitott. Felül a 

szomszédos Veres Pálné utca 26. ingatlan tűzfal magasságánál magasabb nem lehet, azaz 
a pódiumtól 145 cm. A zajvédő fal zárt, két rövidebbik oldalán ajtóval ellátott. Részletesen: 
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A meglévő és az új gépészeti berendezések új kialakítású pódiumra kerülnek. 
 
A tervezett pódium 2,7m széles 7,50m hosszú térbeli keret szerkezet. A járószint alatti 

oszlopai 114mm átmérőjű 8mm falvastagságú cső szelvények.  
 
A gerendák HEA 120 szelvényűek, a keresztirányú cca. 2,0 m-enként elhelyezett keretek az 

oszlop-gerenda kapcsolatnál kiékeltek. A hosszirányú gerendái szintén HEA 120 
keresztmetszetűek, melyek csavaros kapcsolattal csatlakoznak a keresztirányú főtartó 

keretekhez.  
 
A pódium U alakban hanggátló fallal határolt, melynek magassága 145cm. A hanggátló fal 

tartóoszlopai a keretállasokba HEB120 szelvényből készülnek. Az oszlopokat lapjára 

fektetett UPE120 szelvény fogja össze. A falsarkokba 2-2 db L100.8 szelvény kerül 

elhelyezésre.  
A pódium járófelülete 30mm magas egy irányban teherhordó rostélyrács. 
 
A zajvédő fal acél tartószerkezet leírása: 
A tervezett pódium a már meglévő és az új gépész berendezések szakszerű 

elhelyezhetőségét biztosítja, valamint a berendezések köré építendő hanggátló fal 

tartószerkezeteként is szolgál. 
 
A pódium négy keretből áll, melynek oszlopai fi114x8mm keresztmetszetű csőszerkezetből 

készülnek. A pódium gerendái HEA 120 szelvényűek, a hanggátló fal oszlopai HAB120 

szelvényből készülnek. 
 
A pódium oszlopai 4-4db HILTI HIT-TZ M10 ragasztott tőcsavarral kerülnek rögzítésre a 

meglévő 20cm vastag monolit vasbeton koporsó födémhez. 
 
A zajvédő, hanggátló fal alaprajzi elrendezése, az építészeti terv alapján: 
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A hanggátló szerkezet oldalnézete és metszete: 
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Várható zajterhelés: 

 
Kiindulási zajszint: a két AERMEC folyadékhűtő együttesen LAeq,5 m = 50 dB zajszintet okoz, 
az új berendezés 10 méterre LAeq,10m = 48 dB zajszintet okoz. A berendezések mellett 2 

méterre a két AERMEC folyadékhűtő LAeq,2m = 55 dB – 55 dB, az új KL 1263.ADVE Thermo 
Key folyadékhűtő LAeq,2m = 62 dB, együttesen LAeq,2m = 63,4 dB zajt okoz. A rajzon a közeli 

tetőablak a tető miatt zajvédelmi szempontból takarásban van. 
A zajgátló fal hanggátlása RW = 15 dB, de mivel alul és felül nyitott, a kerülőutas szabad 

hangút miatt az eredő hanggátlás RW,e = 8 dB. A védendő homlokzatok távolságai (7,5m, 
18m, 7m) figyelembe vételével a várható zajterhelés: 

Védendő homlokzat Zajterhelés LAM [dB] 

Keleti irányban 7,5m (46,9) 47 

Északi irányban 18m (39,3) 39 

Nyugati irányban 7m (47,5) 48 

A számított zajterhelés a védendő homlokzatok előtt nem haladja meg megrendelő által 

megfogalmazott LAeq = 50 dB értéket. 
Budapest, 2017. március 17. 
 
        Zsilinszki János 
       zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

7,5m 
18m 

7m 
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Mellékletek: Műszaki adatlapok 
ANK (230V - 1 - 50Hz)   20 30 40 45 
Hűtési teljesítmény H kW 6,82 8,15 9,55 11,69 
 HP/HA kW 6,91 8,25 9,67 11,85 
Villamos teljesítményfelvétel hűtésben H kW 2,36 2,82 3,24 3,73 
Fűtési teljesítmény H kW 7,98 10,05 10,88 13,50 
 HP/HA kW 7,87 9,91 10,74 13,29 
Villamos teljesítményfelvétel fűtésben H kW 2,54 3,11 3,47 3,88 
 HP/HA kW 2,59 3,15 3,51 3,98 
COP H W/W 3,14 3,23 3,14 3,48 
 HP/HA W/W 3,04 3,15 3,06 3,34 
Víz tömegáram fűtésben  l/h 1373 1729 1871 2322 
Hőcserélő nyomásesés fűtésben H kPa 24 16 19 19 
Rendelkezésre álló nyomás fűtésben HP/HA kPa 62 67 62 82 
  

ANK 400V - 3 - 50Hz     20 30 40 45 50 85 100 150 
Hűtési teljesítmény H kW 6,76 8,15 10,48 11,57 13,04 15,48 25,20 29,20 
  HP/HA kW 6,84 8,25 10,61 11,74 13,22 15,68 25,78 29,92 
Villamos teljesítményfelvétel hűtésben H kW 2,33 2,82 3,55 3,98 4,34 5,22 8,18 10,13 
Fűtési teljesítmény H kW 7,98 10,05 12,26 14,07 15,38 17,49 27,19 33,51 
  HP/HA kW 7,87 9,91 12,10 13,85 15,15 17,25 26,59 32,72 
Villamos teljesítményfelvétel fűtésben H kW 2,50 3,11 3,79 4,18 4,44 5,07 8,43 10,56 
Általános adatok     20 30 40 45 50 85 100 150 
Áramfelvétel hűtésben (2) 230V/1 A 11,31 13,15 15,84 18,58 - - - - 
  (2) 400V/3N A 4,38 5,67 7,12 7,71 8,75 10,71 17,05 20,40 
Áramfelvétel fűtésben (2) 230V/1 A 12,29 14,55 17,12 19,18 - - - - 
  (2) 400V/3N A 4,71 6,21 7,66 8,06 9,00 10,43 17,60 21,33 
Maximális áramfelvétel (FLA) (2) 230V/1 A 13,90 19,40 22,20 25,00 - - - - 
  (2) 400V/3N A 6,10 7,70 9,10 10,60 11,80 12,30 21,70 25,80 
Indítási áramfelvétel (LRA) (2)(3) 230V/1 A 45,00 45,00 45,00 45,00 - - - - 
  (2) 400V/3N A 39,70 40,30 54,30 61,30 71,30 91,30 72,60 104,70 
Kompresszorok típusa     scroll scroll scroll scroll scroll scroll scroll scroll 
Kompresszorok száma   db 1 1 1 1 1 1 2 2 
Körök száma   db 1 1 1 1 1 1 1 1 
Teljesítménylépcsők   % 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-50-100 0-50-100 
Hűtőközeg     R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
Hőcserélő típusa     lemezes lemezes lemezes lemezes lemezes lemezes lemezes lemezes 
Hőcserélő száma   db 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hidraulikus csatlakozások (be/ki)   Ø 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 
Ventilátorok típusa     axiális axiális axiális axiális axiális axiális axiális axiális 
Ventilátorok száma   db 1 1 2 2 2 2 2 2 
Légszállítás hűtésben   m3/h 3500 8000 8000 7500 7500 7500 14500 13500 
Hangnyomás   dB(A) 37,0 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 45,5 46,5 
Hangteljesítmény   dB(A) 68,0 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 77 78 
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1. A BIZTONSÁGI, MUNKAVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV HATÁLYA 

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján, amely az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szól, 
biztonsági és egészségvédelmi tervben (továbbiakban BET) kell meghatározni az adott építési 
munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.  

A jelen Egészségvédelmi és Biztonsági Terv a tervezés időszakában ismert adatok és információk 
alapján készült és a hatálya kiterjed minden olyan munkavállalóra, munkáltatóra (alvállalkozóra, 
vállalkozóra, beszállítóra), irányító személyekre, látogatókra és ideiglenes jelleggel a 
munkaterületen tartózkodó személyekre, akik munkavégzés, vagy egyéb az építés-kivitelezési 
munkákkal közvetlen, vagy közvetett okból a munkaterületen tartózkodnak, munkát végeznek.  

A kivitelezés alatt csak abban az esetben alkalmazható, ha azt a kivitelezési koordinátor 
áttanulmányozta, szükség esetén a változások alapján frissítette! 

2. A projekt ismertetése, helyszíne, funkciója 

2.1 Általános adatok 

Projekt megnevezése: PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM 
HITTUDOMÁNYI KAR – ZAJVÉDŐ FAL TELEPÍTÉSE 
UDVARI SZÁRNY TETŐSZERKEZETÉRE                      1053 
Budapest, Veres Pálné u. 24., Hrsz.: 24030                               
BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ                                     

Megrendelő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
1081  Budapest, Szentkirályi u. 28. 

Megrendelő képviselője:  
Építész Tervező: A24 Építész Stúdió Kft. 

1072  Budapest, Akácfa u. 24. III./18. 
Szelei Gábor okl. építészmérnök, É 01-4299 
T: +36 30 326 8898    E-mail: szelei.gabor@gmail.com 

Tartószerkezeti tervező: WEBINFO KFT. 1204 Budapest, Tátra tér 5-8. D.LH 
Bertalan Tamás okl. építőmérnök, T, SZÉS 1-20/0559 
T: +36 70 338 3821     

Gépész tervező: Lencsés János okl. gépészmérnök              G-T-13-4599 
Kivitelező, Projektvezető:  

 
A tervező munkavédelmi  
Koordinátora: 

Jászberényiné Csernai Márta     
munkavédelmi szakértő, okl. gépészmérnök  
G 01-3810     MMK: Mb 7-SZ, Mb 10-SZ 01-3810 
T: +36 30 420-9593, 
E-mail: marta.jaszberenyi@gmail.com 

A kivitelező munkavédelmi  
Koordinátora: 

 

Projekt várható időtartama: 2 hónap 

Várható teljes befejezés:  
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2.2 A feladat leírása 

A tervezési és a kivitelezési feladat a Megrendelő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
1081 Budapest, Szentkirályi u. 28., PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR 
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24., Hrsz.: 24030 –  ZAJVÉDŐ FAL TELEPÍTÉSE UDVARI SZÁRNY 
TETŐSZERKEZETÉRE projekt munkáinak kiviteli tervezése.   
Az épület nyilvántartott műemlék, Korábbi épületrészek felhasználásával az 1696-ban épült meg a 
ház első barokk kori formája. Többszöri átépítés után 1996-ban nyerte el mai formáját. 
Az Egyetem az épület utcai fronti tetőterében található előadótermet klimatizálni szeretné 
megfelelő komfort biztosítása érdekében. A meglévő hűtési teljesítményt növeléséhez egy új 
hűtőgépet helyeznek el az épület udvari szárnyának tetejére a meglévő két hűtőgép kültéri egység 
mellé. Mindhárom hűtőgép zajcsillapítását új, zajvédő fal építésével lehet megoldani. 
További feladat az előadóteremben a tervezett fan-coil készülékek elhelyezése, esztétikus 
burkolata, valamint a szükséges építészeti és gépészeti belső munkálatok és átalakítások 
megtervezése. 
A tetőtéri szintek határoló szerkezete 20cm vtg. vasbeton koporsófödém, hőszigeteléssel, a 
deszkázat fölött VM Zink lemezfedéssel.  
A meglévő 3 fok hajlású tetőszakaszra, ill. fölé kerül a hűtőgépeket tartó és a kezeléshez 
járófelületet biztosító acélszerkezet. Az acélszerkezet letámaszkodó lábainak helyén meg kell 
bontani, majd a vb. födémhez ragasztott HILTI tőcsavar rendszerrel való rögzítése után vízhatlan 
módon helyre kell állítani a hő- és vízszigetelő rétegeket, a lemezfedést. Ebben az ütemben 
készülnek a gépészeti áttörések.  
A letámasztott lábakra hegesztett és csavarozott kötésű, több részből álló részlegesen 
előregyártott acélszerkezetű podeszt kerül, amely a zajvédő falat, a hűtőgépeket, valamint a 
közlekedő, kezelő járdákat tartja. A zajvédő fal rétegfelépítése, kialakítása az építész műszaki leírás 
6. fejezete szerinti. Az elkészült acél podeszt, zajvédő fal festéssel történő korrózióvédelme, ill. 
annak helyreállítása is a feladat része. 
 
Az előadóteremben fal és födémáttöréseket kell készíteni, az oldalfalon lévő faburkolat, a 
ragasztott parketta 2,5 m széles bontása, majd a Fan-coilok elhelyezése, bekötése után a parketta 
helyreállítása és a gipszkarton falburkolat és párkány beszerelését követően a glettelés, festés, 
tisztasági festés a befejező munkálatok. 

3. A munkaműveletek és várható időszükségletük 

Munkaművelet Várható 
időszükséglet 

Tetőn való munkavégzéshez védelem korlát, testheveder rögzítési 
pontok kiépítése 

 

Tető fémlemez fedés bontása, tartólábak elhelyezése, rögzítése, 
gépészeti csőátvezetések készítése, tető helyreállítás 

 

Acélszerkezetű podeszt készítése   

Hűtőgép elhelyezése, bekötése, beszabályozása  

Zajvédő fal, ajtók szerelése  

Ideiglenes belső védelem készítése az épület egyéb részeinek 
védelmére a munkák idejére, ideiglenes borítások készítése szükség 
szerint 
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Előadóteremben fa falburkolat, parketta részleges bontása  

Gépészeti berendezések, Fan-coilok, szelepek, csövek elhelyezése, 
csövezése, nyomáspróbái, beépítése, beüzemelése, kezelők oktatása 

 

Gépészeti berendezések elektromos bekötése, vezetékezések, 
szerelések, 

 

Gipszkarton parapet burkolat, párkány készítése  

Alapozás, glettelés, tisztasági festés, parketta, burkolatok helyreállítása  

Festés, alapozás, korrózióvédelem acélszerkezeteken  

Építési hulladék folyamatos elszállítása  

Ideiglenes munkavédelmi korlátok, rögzítések bontása, elszállítása  

4. Építési napló vezetése 

Minden építési (létesítési) engedélyhez kötött, továbbá a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó 
egyéb építőipari kivitelezési munkáról a kivitelezőnek elektronikus építési naplót kell vezetnie. 
Egyéb esetekben (pl. felújítás) is célszerű vezetni. 

Elsődleges célja egy bizonyító erejű, az építkezés egészét dokumentáló tényeket, adatokat 
tartalmazó eseménynapló, okirat. Továbbá a kivitelezés résztvevői között a hivatalos 
kapcsolattartás eszköze, az építési naplóban bejegyzéssel értesítik egymást a részletekről, a 
tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a 
szerződéses kötelezettségek szerződésszerű teljesítését befolyásolják. Az építési tevékenység 
környezetében fellépő veszélyhelyzetről a bejegyzésre jogosultak az építési naplón keresztül 
értesíthetik egymást. . A napló vezetésének részletes szabályait az építőipari kivitelezési, valamint 
a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési 
naplóról szóló 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet tartalmazza.  

Az építési napló vezetésért felelős:……………………………………….. 

5. Kockázatértékelés 

Az építés kivitelezésben résztvevőknek el kell készíteniük a Munkavédelmi Törvényben foglaltak 
alapján a saját tevékenységükre vonatkozó kockázatértékelést. A kockázatértékelés elvégzése 
munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.  

6. Kockázat megelőző elemzés 

Fontos megjegyezni, hogy a BET –nek nem feladata a munkáltatók által is szükséges 
kockázatértékelés elkészítése. A BET az általános veszélyeken és kockázatokon kívül az adott 
munkavégzés helyszínéből és sajátosságaiból eredő veszélyeket és kockázatokat azonosítja és 
intézkedést hoz a kezelésükre.  

6.1 A munkahely környezetével összefüggő kockázatok elemzése 

Az építési helyszín megfelelő a munka elvégzéséhez. Egyedi kockázatokat nem tartalmaz.  

6.2 Környezetet érintő kockázatok elemzése 

A munkaterület lehatárolt a környezettel nincs közvetlen kapcsolatban. Az épületek 
elhelyezkedése nem jelent kockázatot. A város nagy forgalmú területén található, de a belső udvar 
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alkalmas felvonulásra is, ezért az anyag és eszköz szállítás esetén nem szükséges biztosítani a 
közúti, s a gyalogos forgalom irányítását.  

6.3 Egyszerre, egy időben végezhető munkák 

A munkaterületen a kivitelezési folyamatokat több vállalkozó látja el. A technológiai folyamatok 
sorrend szerint egymás után kerülnek elvégzésre, az egyes szerelési munkafázisok egymástól 
térben és időben jól elkülönülnek. Így adott időpontban különböző munkafolyamatból eredő 
kockázat, veszély nem jelentkezik. Az esetleges ütemterv változások miatt bekövetkező 
átfedéseket helyszíni organizációval kell megoldani. 

6.4 Általános munkavédelmi, biztonságtechnikai követelmények 

A munkahelyeket az építési helyszín adottságainak figyelembevételével, a vonatkozó rendeletek 
előírásai alapján, az MSZ-04-900:1983 Építésügyi Ágazati Szabvány általános biztonságtechnikai 
követelményeinek megfelelően kell kialakítani. 

Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad használni.  

Az építkezési területen az idegenek belépését kerítéssel, illetőleg az MSZ 17066:1985 szerint tiltó 
táblákkal meg kell akadályozni. 

Építési segédeszközök (állványok, létrák, stb.) használata előtt meg kell győződni azok megfelelő 
állapotáról és szabályos létesítéséről. Az építkezési állványok az MSZ 13017 szabványsorozat 
előírásainak feleljenek meg.  

Kizárólag villamos biztonsági szempontból megfelelő elektromos kéziszerszámokat szabad 
használni. 

Munkakezdést megelőzően minden elektromos árammal működtetett kéziszerszámot 
szemrevételezéssel ellenőrizni kell. 

Sérült szigetelésű kéziszerszámokkal munkát végezni tilos.  

Villamos berendezéseket, szerszámokat csak áramvédő kapcsolóval ellátott hálózatról szabad 
működtetni.  

Gépeket, berendezéseket csak megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozó kezelheti. 

A szerelés elvégzéséhez, a munkadarab megmunkálásához megfelelő mozgásteret kell biztosítani. 

Az építési munkák végzése során az egyenértékű zajszint a vonatkozó szabvány előírás szerint 
megengedett értéket nem haladhatja meg. A munkaterületen csak a közvetlen munkavégzéshez 
szükséges anyagok lehetnek, ezen túlmenően anyagot tárolni tilos. 

Tároló helyet az anyag környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás-, szállítás és tárolás módjának 
figyelembevételével kell meghatározni.  

Kézi anyagmozgatást segédeszköz nélkül végezni tilos! 

Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges 
törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. 

PE cső szerelése, hegesztése 5ºC alatti környezeti hőmérséklet alatt nem végezhető.  

A kivitelezés során zárt térben keletkező káros gázok, gőzök, égéstermékek elvezetéséről 
gondoskodni kell, szükség szerint gépi szellőzéssel. A hegesztéshez és forrasztáshoz csak 
rendszeresen felülvizsgált berendezéseket lehet használni. A lánghegesztéshez használt 
gázpalackokat használat előtt rögzíteni kell a hegesztési munkahelytől olyan távolságra, hogy a 
hegesztés során elpattanó szikra tűz és robbanásveszélyt ne okozzon. A hegesztéshez a 
munkavállaló egyéni védőfelszerelést (védőszemüveget vagy védőmaszkot, lángálló ruházatot, bőr 
védőkesztyű, szükség -pl: lángvágás, villamos hegesztés esetén bőrkötényt- köteles használni. A 
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munkavállalók egyedül kézzel legfeljebb 25 kg súlyú berendezést, anyagot emelhetnek. Nagyobb 
teher mozgatása másik munkavállaló, és emelő segédeszköz bevonásával történhet. A falra, 
mennyezetre, külön tartószerkezetre szerelt csővezeték és berendezés, gázkészülék végleges 
elhelyezése előtt meg kell győződni arról, hogy a tartószerkezet teherbírása megfelelő-e az üzemi 
állapotban tervezett terhelésnek.  

6.4.1 Veszélyes és ártalmas tényezők kiküszöbölése. 

A tervezett építési munkák feltétele érvényes munkavégzési, illetve tűzveszélyes munkavégzési 
engedélyek megléte, amelyhez az engedélyeztetési rendszert a generál kivitelező biztosítja. 

A munkaterületen figyelemmel kell lenni a meglevő környezeti adottságokra, így különösen  

- a meglevő, feszültség alatt levő villamos berendezésekre, kábelekre, ill. azok feszültség 
mentesítésére, 

- a közlekedést akadályozó szerkezeti részekre, tárgyakra, továbbá az esetleges 
szintkülönbségekre, csúszós, vagy egyenetlen járófelületekre (pl. tetőn, bontás folyamán). 

- botlásveszély, 

- nehéz körülmények között, különleges testhelyzetben végzett munka, 

- nehéz tárgyak mozgatása: tárgyak lezuhanásából eredő veszély, 

- kisgépek, hegyes, éles szerszámok használata: kéz- és lábsérülések veszélye, 

- elektromos berendezések, áramütés veszélye, 

- fémek vágása, fúrása, köszörülése,  

- lepattanó szilánkok okozta szemsérülés veszélye. 

A felvonulás nem akadályozhatja a biztonsági funkciókat, a közlekedő területek továbbra is ki kell, 
hogy elégítsék az egyéb menekülési feltételeket.  

A kivitelezési munkák zajszintje és légszennyezése az építőiparban megengedett átlagérték alatt 
van. A fémmegmunkáláshoz, fúrásokhoz, vágásokhoz stb. használt kéziszerszámok működtetése 
idején a zajterhelés átmenetileg megnövekszik. 

A környező területeket, különösen érzékeny berendezéseket, a tervezett kivitelezési és bontási 
munkákból származó por ellen megfelelő intézkedésekkel, adott esetben ideiglenes védelmek (pl. 
porvédő falak, takarás) alkalmazásával kell védeni. Hegesztésnél, flex használatakor 
védőszerkezetként lángmentesített ponyvát kell használni, ill. egyéb módon kell gondoskodni a 
tűzveszély kiküszöböléséről.  

A munkaterület folyamatos és rendszeres tisztántartása, ill. a rend mindenkori biztosítása a 
balesetveszélyt csökkenti, ezért fenntartását és állandó ellenőrzését a kivitelezésben 
résztvevőknek biztosítani kell. 

6.5 Egyéni védőeszközök 

Az építési munkahelyek általában ideiglenes munkahelyek, ezért az állandó- és kollektív 
védelemről gondoskodó védelmi eszközök mellett célszerű megoldás az egyéni védőeszközök 
megfelelő módon történő alkalmazása. 

A kivitelező által végzett munkákhoz szükséges egyéni védőeszközöket a munkáltató biztosítja a 
munkavállalóik számára. A szükséges egyéni védőeszközök meghatározásával, a juttatás rendjének 
szabályozását leíró dokumentummal (Egyéni Védőeszköz Szabályzat) a kivitelezőnek rendelkeznie 
kell, amit a kivitelezői munkavédelmi koordinátornak be kell mutatni. Az egyéni védőeszközök 
használatát a munkáltatónak meg kell követelnie. A szükséges egyéni védőeszközök hiányában a 
munkavégzés nem kezdhető meg. 
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Az egyéni védőeszközöknek nincs kihordási idejük, tisztításuk, karbantartásuk a munkáltató 
feladata, pénzben megváltani nem lehet. Az egyéni védőeszközt személyre szólóan kell kiadni a 
munkavállaló részére. Minden munkavállaló annyi és olyan egyéni védőeszközzel rendelkezzen, 
ahány és amilyen kockázatoknak ki van téve a munkavégzés során. Az egyéni védőeszköz 
alkalmazása kötelező. A munkavállaló a védőeszköz használatát nem tagadhatja meg. A 
munkavállalók a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket kötelesek a rendeltetésének 
megfelelően viselni.  

A munkavállaló haladéktalanul tájékoztatja a munkáltatót, ha megítélése szerint a védőeszköz 
elvesztette védelmi képességét. 

A védelmi képességet vesztett védőeszköz tovább nem használható.  

Munkavégzés során történő meghibásodás esetén cseréjéről azonnal gondoskodni kell. 

A fejvédő sisak használata az építés egész területén kötelező. 

A dolgozókat a munkavégzés természetének megfelelő, egyéni védőeszközökkel kell ellátni. 

 fejvédő munkavédelmi sisak,  
 megfelelő pamut munkaruházat,  
 munkavédelmi védőcipő, átszúrás elleni acélbetétes talppal, orrvédővel 
 munkavédelmi kesztyű és védőszemüveg (utóbbi szikrával, felpattanó részecskékkel járó 

munkáknál), hallásvédő fültok, 
 hegesztőpajzs, bőrkötény, munkavédelmi kesztyű (láng- és villamos ívhegesztésekhez) 
 biztonsági heveder, zuhanás-gátló (magasban, tetőn, állványon végzett munkánál), stb. 

Védőeszközök céljaira csak minősített termékek, hibátlan védőeszközök használhatók fel. A 
védőfelszereléseket rendszeresen, ill. a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell.  

Az általában használatos egyéni védőeszközök: 

 

A védendő testrész A védőeszköz megnevezése 

Fej Védősisak, sapka 

Szem Védőszemüveg 

Arc Álarc 

Hallás Füldugó, fültok 

Légzés Porálarc, gázálarc 

Test Védőruházat (pl. környezeti hőmérséklet, időjárás, stb.) 

Kéz Védőkesztyű 

Láb Védőcipő 

Leesés elleni védelem Biztonsági heveder, zuhanás gátló 

 

Védőszemüveg  Védőszemüveg daraboláshoz (flex, fűrész, egyéb vágás): 

Ártalom elleni védelem A védőeszközön lévő jelölések 
Mechanikai sérülés, repülő, pattanó 

részecskék ellen 
MSZ EN 166 B 
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Védőszemüveg hegesztéshez, lángvágáshoz: 

Ártalom elleni védelem A védőeszközön lévő jelölések 

UV és IR sugárzás ellen 
MSZ EN 175 3-5 hegesztés 

MSZ EN 175 5-7 vágás O2-el 
MSZ EN 175 7 fölött ívhegesztés 

Zajvédelem  Füldugó vagy fültok minden 80dB feletti zajterhelés esetén: 

Ártalom elleni védelem A védőeszközön lévő jelölések 

Zajártalom ellen MSZ-EN 352-1 (fültok) 
MSZ-EN 352-2 (füldugó) 

Pl.: flex, vésőgép, betonfúró 

Légzésvédő  Porálarc minden porképződéssel járó munkafolyamatnál: 

Ártalom elleni védelem A védőeszközön lévő jelölések 
Porártalom ellen MSZ-EN 149 

Pl.: vágás, vésés, csiszolás, marás, takarítás 

Védőkesztyű   Védőkesztyű mechanikai anyagmozgatáshoz: 

Ártalom elleni védelem A védőeszközön lévő jelölések 
mechanikai sérülés ellen MSZ EN 420 

Védőkesztyű hegesztéshez: 

Ártalom elleni védelem A védőeszközön lévő jelölések 
mechanikai sérülés ellen MSZ EN 470-1 

Védőruha  Védőruha hegesztéshez: 

Ártalom elleni védelem A védőeszközön lévő jelölések 
hőhatás, szikraképződés ellen MSZ EN 470-1 

Teljes testhevederzet Leesés veszélye környezetben végzett munkáknál: 

Ártalom elleni védelem A védőeszközön lévő jelölések 
leesés ellen MSZ EN 341, MSZ EN 361 

Pl.:  - magasban végzett munkák során, ha nem lehet védőkorlátot kiépíteni , 
- állványon történő munkavégzés, ha nem lehet az állványon kiépíteni a védőkorlátot, 
- minden egyéb más leesés veszélyes környezetben 

6.6 Anyagmozgatás, anyagtárolás 

Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi 
tulajdonságuk, egymásra hatásuk, a tároló hely megengedhető maximális teherbírása és a 
tűzrendészeti és a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, veszélymentesen kell tárolni. 

Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és elszállításának 
lehetőségét. 

Sérült anyagot, göngyöleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tárolásukról külön kell 
gondoskodni.  
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6.6.1 Anyagmozgatás kézi erővel 

A kézi tehermozgatás a következőkhöz vezethet: 

− a váz- és izomrendszer folyamatos emelő/mozgató tevékenységek miatt kialakuló fokozatos és 
halmozódó állapotromlása által előidézett halmozódó elváltozások, pl. deréktáji fájdalom; 

− akut sérülés, például balesetekből származó vágások vagy törések 

A hátsérülés kockázata nő, ha a teher: 

− túl nehéz: nincs meghatározott biztonságos súlykorlát; 
− túl nagy: ha a teher nagy, az emelésre és hordásra vonatkozó nem lehet betartani; az izmok 

hamarabb kifáradnak, mivel a tárgy súlypontja messze esik a munkavállaló testének 
középpontjától; 

− nehezen fogható meg: ez a tárgy megcsúszásához, balesethez vezethet; az éles szélű vagy 
veszélyes anyagokat tartalmazó terhek a munkavállalók sérülését idézhetik elő; 

− nincs egyensúlyban vagy instabil: ez az izmok egyenetlen terheléséhez és fáradtsághoz vezet; 
− nehezen hozzáférhető: nagyobb izomerőt igényel, ha kinyújtott karral vagy a törzs hajlításával 

vagy csavarásával kell a teherért nyúlni; 
− formája vagy mérete eltakarja a munkavállaló látóterét, így növeli a megcsúszás/megbotlás, az 

esés vagy az ütközés lehetőségét. 

A hátsérülés kockázata nő, ha a feladat: 

− túl megterhelő, pl. túl gyakran vagy túl sokáig végzik; 
− kényelmetlen testhelyzetekkel vagy mozdulatokkal jár, pl. hajlított és/vagy csavart törzs, 

felemelt karok, hajlított csuklók, nyújtózkodás; 
− ismétlődő mozdulatokkal jár. 

A munkakörnyezet alábbi jellemzői növelhetik a hátsérülés kockázatát: 

− ha a tér nem elegendő a kézi anyagmozgatáshoz, ez kényelmetlen testtartáshoz és a terhek 
nem biztonságos mozgatásához vezethet; 

− az egyenetlen, instabil vagy csúszós padló növelheti a balesetek kockázatát; 
− meleg hatására a munkavállalók hamarabb fáradnak, az izzadás nehezíti az eszközök 

megfogását, tehát nagyobb erőt kell kifejteni; a hideg érzéketlenné teszi a kezet, megnehezíti a 
fogást; 

− a rossz megvilágítás növelheti a balesetek kockázatát, a munkavállalók kényelmetlen 
testhelyzetekbe kényszerülnek, hogy jól lássák, amin dolgoznak. 

Bizonyos egyéni tényezők befolyásolhatják a hátsérülés kockázatát: 

− a tapasztalat, a képzés és a munka ismeretének hiánya; 
− az életkor – a deréktáji problémák kockázata az életkorral és a munkában eltöltött évek 

számával nő; 
− fizikai méretek és képességek, mint például magasság, testsúly és erő; 
− korábban előfordult hátpanaszok 

Megelőző intézkedések 

A baleseteket és a megbetegedéseket a kézi anyagmozgatás kockázatainak kiküszöbölésével vagy 
legalább csökkentésével lehet megelőzni. A megelőző intézkedéseket az alábbi fontossági 
sorrendben kell alkalmazni: 

− kiküszöbölés – mérlegelje, elkerülhető-e a kézi anyagmozgatás, például gépesített vagy 
mechanikus anyagmozgató berendezésekkel, mint például a szállítószalagok vagy a targoncák; 
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− műszaki intézkedések – ha a kézi anyagmozgatás nem kerülhető el, mérlegelje segédeszközök 
alkalmazását, mint például a csörlők és a vákuumos emelőberendezések; 

− a szervezeti intézkedéseket, például a munkaköri rotációt és az elegendő hosszúságú pihenők 
beiktatását csak akkor kell mérlegelni, ha a kézi anyagmozgatás kockázatainak kiküszöbölése 
vagy csökkentése nem lehetséges; 

− tájékoztatás a kézi anyagmozgatás kockázatairól és negatív egészségi hatásairól, valamint 
képzés az eszközök alkalmazásával és a helyes anyagmozgató technikákkal kapcsolatban. 

7. Munkavégzéshez kapcsolódó kockázatelemzés, Munkafolyamatok, biztonsági intézkedések 

7.1 Bontás  

Ott, ahol a szerkezet bontása veszélyt jelenthet: 

a) megfelelő óvintézkedésekről, módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni; 

b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és 
elvégezni. 

A bontási munkákhoz tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, 
technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. 

A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell ismertetni. 

A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő, valamint a megmaradó szerkezetek 
állékonyságát biztosítani kell.  

A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel, tapasztalattal és 
megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. 

Berendezés bontása kizárólag lezárt gáz-, víz csatlakozások mellett, feszültségmentesített 
állapotban, a villanymotorok kikötése után történhet, a vezérlőszekrényből történő 
feszültségmentesítésről meg kell győződni. 

A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az se porhatást, se egyéb olyan hatást ne okozzon, 
amely a környezetre, illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros 
vagy kellemetlen lehet. 

A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 

 

7.2 Magasban végzett munka, magasból leesés, beesés 

A helyszíni munkákat lényegileg és többségében ∼+16,70 és +19,30 m közötti magasságban a 
terepszint fölött, ill. a +17,00 m padlószintű, 3,65 m belmagasságú helyiségben kell végezni.  

Az következő részben meghatározott védelmet kell biztosítani: 
a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t; 
b) födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor; 
c) a 2 m magasságot meghaladó, tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon; 

Tekintettel arra, hogy a bontandó, szerelendő berendezések tetőn történő elhelyezése meghaladja 
a 2,0 m-t, ezért a magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelő védelemmel 
kialakított védőkorlát, védőháló, vagy megfelelő kikötési pontokhoz rögzített testheveder 
alkalmazásával, és az előadóteremben az alsó részeken megfelelő létra alkalmazásával kell 
megakadályozni.  
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Műszaki-kollektív védelem 

Az állványoknak szilárdnak, elegendően magasnak kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával, egy 
középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. 
Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem 
biztosításával (pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány) szabad végezni. 
A leesés elleni védelem méretezett, lépésálló és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter 
magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint 
korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. A korláttartó 
elemek távolsága nem lehet nagyobb, mint 3 méter. A korlátelemek toldása TILOS! A felhasznált 
deszkák szélessége 12 cm-nél kisebb nem lehet. A korlátdeszka és a lábdeszka anyaga teljesen 
egészséges, kifogástalan minőségű, legalább II. minőségű osztályú fűrészelt fenyőáru legyen. 
Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem 
haladhatja meg.  

Műszaki-kollektív védelem hiánya 

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges, 
megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból való 
lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. A biztonsági heveder 
kötelét olyan helyre kell rögzíteni, amely megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból 
adódó, dinamikus többletterhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni, és szükség 
esetén méretezni kell. 
Meglévő építményen a munka megkezdése előtt, és munka közben is rendszeresen meg kell 
győződni arról, hogy az építmény (állvány) állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez 
szükséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztosított, a munkát megkezdeni csak akkor 
szabad, ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. 
 

   
Ha a munkavállaló különös veszélynek van kitéve, akkor legalább két személyt kell megbízni.  
A munka megkezdése előtt a munkaterületen áthaladó, vagy a munkavégzés közelében levő 
csupasz villamos vezetéket feszültség- mentesíteni kell.  

Munkavégzés tetőn 

A 20 °-nál alacsonyabb hajlásszögű tetősíkon történő munkavégzéskor, amennyiben a 
munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2,0 m-nél távolabb van, akkor a kétméteres 
határvonalra jelzőkorlát elhelyezése is elegendő. 
Vizes, csúszós, vagy töredezett tetőborítás esetén a 20° dőlésszög alatt is szükséges a 
munkavállalók lezuhanása elleni védelem. 
A legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldás állvány építése a munkavégzés helyszínéül 
szolgáló tetősík elé. (Jelen esetben a koporsó födém miatt ez nem megvalósítható.) 
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Leesés elleni védelem céljára kialakított állványnak szilárdnak, elegendően magasnak kell lennie, 
és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal, vagy azzal egyenértékű 
megoldással kell rendelkezniük. 
Az állványpadozat széle és az építmény síkja között a távolság nem lehet 0,3 m-nél nagyobb. 
A védőkorlát hosszának legalább 2,0-2,0 m-el kell túlnyúlnia a munkavégzés szélességi 
tartományán. 
 

        
A tetősíkra ráépített védőkorlát és védőrács alkalmazása esetén a védőberendezéseket úgy kell 
méretezni és kialakítani, hogy az megakadályozza a személyek lezuhanását. 

Az épület mellé felállított állványokkal és a tetőszerkezetre ráépített védőrácsokkal együtt 
kialakított leesés elleni védelemre mutat példát az előző ábra. 

Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45°-ot, a munka elvégzéséhez rögzített 
munkaülést kell alkalmazni. (első ábra) 

Rögzített munkaülés alkalmazása esetén a munkavállaló lezuhanás elleni védelméről védőráccsal, 
illetve védőkorláttal kell gondoskodni elsődlegesen. (utolsó ábra) 

  
A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. 

Tetőn munkát végezni, csak csúszásmentes talpú lábbeliben szabad. 
Ha a tetőn munkát végeznek a „Vigyázz, a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával kell azt jelezni a 
közlekedés szintjén. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki se kerülhessen olyan 
közel a munkavégzés helyszínéhez, hogy az esetleg lehulló cserép, vagy szerszám sérülést okozzon 
neki. 

Leeső tárgyak 

A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben 
műszaki-kollektív védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag megoldható. Az anyagokat 
és a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen. 
Ahol nem megoldható, ott egyéni védőeszközt szükséges alkalmazni. 
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Létrák használatának követelményei 

A létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével, 
minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. Ha műszakilag van arra lehetőség, 
hogy a munkavégzés mobil állványról, munkaállásról vagy egyéb a létrahasználatnál 
biztonságosabb módon megvalósítható, akkor a létrahasználatot mellőzni kell. 
A létrák telepítése előtt a környezetükben lévő mindennemű botlásveszélyt meg kell szűntetni, 
valamint meg kell győződni a létrák műszaki állapotáról. Csak kifogástalan műszaki állapotú létrát 
szabad használni. 
A létrát csak rendeltetésszerűen szabad használni! Ne használja anyagtárolásra! 
El kell határolni a munkaterületet és gondoskodni kell az állandó felügyeletről akkor, ha létrát 
közlekedési út közelében, átjáróban, ajtó közelében használják! Ha szükséges el kell terelni a 
forgalmat! 
A létrát sohasem szabad felülről egy új állásba helyezni. A létra soha nem helyezhető át olyan 
módon, hogy azon személyek tartózkodnak (pl.: tolás, emelés). 
A létrák kedvezőtlen időjárási feltételek mellett (pl.: erős szél, zivatar, villámlás) nem használhatók. 
A létrán történő munkavégzésnél kerülni kell az oldalirányú terheléssel járó munkafolyamatokat 
(pl.: fúrás, vésés). 
2 méteres magasság feletti munkavégzésnél leesés elleni egyéni védelem használata szükséges. A 
munkavezetőnek a lehetséges kikötési pontokat ki kell jelölnie, ha szükséges ki kell építtetnie. A 
létrán tilos kikötési pontot kijelölni. Rendkívüli leesési kockázatot jelentenek a födémszéli 
falnyílások (ablak, ajtó, stb.) környezetében végzett munkák. 
A létra minden fokára lépjünk, a létráról leugrani tilos! 
A falétrát befesteni tilos, mert eltakarja az esetleges hibákat, repedéseket. 
Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad 
terhelni. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. 
Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős terepen) a stabilitás nem biztosítható, 
a munkát csak állványról szabad végezni. 

7.3 Emelőgépek 

A munkavégzés során be kell tartani a: 
 47/1999.(VIII.4.) GM. rendelettel életbe léptetett „Emelőgép Biztonsági Szabályzat” ide 
vonatkozó előírásait. 
A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető köteles a munkaterületet munkavédelmi 
szempontból felülvizsgálni és a hiányosságokat megszüntetni. A munka megkezdésére csak akkor 
adhat engedélyt, ha biztonságos munkavégzés feltételei adottak. 
Dokumentáltan meg kell tartani az emelési technológiából az oktatást (kötöző, irányító). 
Az emelőszerkezet kezelését csak érvényes vizsgával rendelkező személy végezheti. 
A munka folyamán a daru hatókörzetében illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. 
Függő teher alatt tartózkodni tilos! 
Darukötözőnek, irányítónak, -védősisak, védőkesztyű viselése szükséges. 
Emelés előtt ellenőrizni kell a biztonságos megfogást. 
Beágyazódott emelendő tárgyat feszítővasakkal ki kell mozdítani, a daru csak utána emelheti 
Ideiglenesen elhelyezett nagyméretű podeszt-, fal elemeket alátétfára kell tenni. 
Felhasználás előtt az eszközöket szemrevételezéssel kell ellenőrizni.  
Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket 
Autódarun funkciópróbát kell tartani emelés előtt (talpalás, emelés, stb.) 
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A darut a kezelési utasításnak megfelelően kell működtetni, megfelelően kell felszerelni és 
használni, jól karbantartott és jó állapotban kell tartani. 
Különleges időjárási körülmények között figyelni kell arra, hogy a talaj csúszásmentes, megfelelő 
legyen a darutalpak alatt, ha szükséges teherelosztó táblákat kell alkalmazni. 
Ha a munka közben az időjárás veszélyezteti a kezelők és a munkaeszközök, anyagok épségét, a 
munkát azonnal abba kell hagyni. 
Csak szabványos, vagy számított és méretezett terv alapján gyártott, minőségi tanúsítvánnyal 
rendelkező függesztéseket szabad használni. 

7.4 Építés, szerelés biztonságtechnikai követelményei  

A szerelés megkezdésének feltétele, hogy: 
− a szereléshez szükséges – általában szerződés szerinti – feltételek rendelkezésre álljanak, 
− a szerelés tárgyát és a szerelési tevékenységet figyelembe véve a szerelést végzőknek a 

veszélyek és ártalmak ismeretében szükség szerint írásban kell meghatároznia az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, 

− ennek tartalmaznia kell a személyi és tárgyi feltételeket, a fellépő egészséget és 
biztonságot fenyegető kockázatokat, azok elhárításának, csökkentésének módjait. 

A szerelési munka biztonságos végzéséhez, a szerkezetek összeállításához és elhelyezéséhez, 
szereléséhez a szerkezet méreteinek megfelelő munkaterületet kell biztosítani. 
Kézi anyagmozgatást segédeszköz nélkül végezni tilos! 
A fejvédő sisak használata az építés egész területén kötelező. 
A dolgozókat a munkavégzés természetének megfelelő, egyéni védőeszközökkel (védőkesztyű, 
védőcipő, kötény, szemüveg, stb.) kell ellátni. 
Védőeszközök céljaira csak minősített termékek használhatók fel. A védőfelszereléseket 
rendszeresen, ill. a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell. Munkavégzéshez csak hibátlan 
védőeszközök használhatók. Munkavégzés során történő meghibásodás esetén cseréjéről azonnal 
gondoskodni kell. 
Kizárólag villamos biztonsági szempontból megfelelő elektromos kéziszerszámokat, pl. flexet 
szabad használni. 
Munkakezdést megelőzően minden elektromos árammal működtetett kéziszerszámot 
szemrevételezéssel ellenőrizni kell. 
Sérült szigetelésű kéziszerszámokkal munkát végezni tilos.  
Villamos berendezéseket, szerszámokat csak áramvédő kapcsolóval ellátott hálózatról szabad 
működtetni.  
Építési segédeszközök (állványok, létrák, stb.) használata előtt meg kell győződni azok megfelelő 
állapotáról és szabályos létesítéséről. 

A szerelés elvégzéséhez, a munkadarab megmunkálásához megfelelő mozgásteret kell biztosítani. 

Tároló helyet az anyag környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás-, szállítás és tárolás módjának 
figyelembevételével kell meghatározni.  

Az anyagok szállításának módját és eszközeit a tömeg és méretek figyelembe vételével kell 
meghatározni. 

Ha a munkadarab tömege megköveteli, annak mozgatására szervezési intézkedéseket kell hozni, 
vagy segédeszközt kell biztosítani. A helyszínen végzett kézi, vagy gépi darabolás esetén 
biztonságos munkaállást kell használni 
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7.5 Hegesztéssel, forrasztással kapcsolatos előírások 

A hegesztési munkák során be kell tartani az MSZ 6292: 2009, valamint a 143/2004.(XII. 22.) GKM 
Hegesztési Biztonsági Szabályzat előírásait. 

Nem telepített hegesztő-munkahelyeken végzett hegesztést, forrasztást csak „Engedély 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” (Hegesztési engedély) birtokában lehet. Ezt a 
munkahely vezetője adja ki, építés-szerelési munkahelyen a megbízó, működő üzemben a 
tűzvédelmi szervezet véleményezése alapján.  

Hegesztést csak az EN ISO 9606-1:2013 szabvány szerint érvényes minősítéssel rendelkező 
hegesztő végezheti. A hegesztőnek érvényes vizsgával, minősítő bizonyítvánnyal és tűzvédelmi 
szakvizsgával kell rendelkeznie. 

A hegesztő, és segítője köteles az egyéni védőfelszerelést viselni munkavégzés közben. 

A hegesztő berendezést a munka megkezdése előtt az MSZ 1600 szerint ellenőrizni kell. 

A hegesztő felszereléseket, szerelvényeket negyedévenként felül kell vizsgálni. A vizsgálat tényét a 
Hegesztő-felszerelések Ellenőrző naplójába kell bevezetni. A felülvizsgálatot csak az erre kiképzett 
és ezzel megbízott személy végezheti. 

A technológiai szereléseknél be kell tartani a 131/2004 GKM számú Vas- és Fémipari Szerelés 
Biztonsági Szabályzat előírásait. 

7.5.1 Gázhegesztés és lángvágás 

Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített szikrát 
keltő gyújtót, illetőleg őrlángot (pl. lángvágógépet) szabad használni. 

A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat. 

Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos! 

A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól. 

Gázhegesztő és -hevítő, valamint lángvágó készüléket csak a készülék üzemzavarából eredő 
visszaáramlás, visszaégés és visszacsapás ellen védő biztonsági szerelvények alkalmazása mellett 
szabad a gázforráshoz (gázpalackhoz, palacktelephez, illetve ellátó vezetékhez) csatlakoztatni. 
Megfelelő biztonsági szerelvénnyel kell megakadályozni a csatlakozó készülék üzemzavara miatt az 
éghető gáz vagy oxigén veszélyes mértékű, ellenőrizetlen kiáramlását. 

Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni. 

Hegesztéshez rendszeresen használt megfogó, befogó, forgató készülékek, valamint 
célberendezések alkalmazásának biztonságos módját a technológiai utasításban kell meghatározni. 

Oxigén gázforrásoknál csak olyan műszerek, szerelvények, tömítések szerelhetők be, amelyeket 
oxigénre hatóságilag bevizsgáltak és megfelelő minősítést tartalmazó műbizonylattal 
rendelkeznek. 

Az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkező eszközök, olaj- és zsírmentesítéséről gondoskodni 
kell. 

Propán-bután (a továbbiakban: PB gáz) elégetéséhez csak az erre a célra szolgáló égőket és egyéb 
eszközöket szabad felhasználni, a berendezések tömítését csak pentán álló anyagból szabad 
készíteni, és csak ilyen anyagú tömlőket szabad használni. 

Tilos az oxigént sűrített levegővel együtt használni, vagy sűrített levegőt oxigénnel vagy oxigént 
levegővel helyettesíteni! 

Az oxigén fúvókákat, szelepet tilos olajos felületű tárgyak, a dolgozó ruházata felé kifúvatni, 
illetőleg olajat tartalmazó tároló tartályokba, edényekbe befúvatni! 
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Szerelvények, nyomáscsökkentő 

Gázforrásból gázt elhasználni csak a gáz fajtájának és nyomásának megfelelő szabványos 
nyomáscsökkentő közbeiktatásával szabad. Ezt a nyomáscsökkentő színjele és/vagy felirata is jelzi. 

A nyomáscsökkentő felszereléséhez közdarab használata tilos! 

A hegesztő felszerelés épségét, gáztömör csatlakozását, a tömlő szabványos színjelölését minden 
munkakezdés előtt ellenőrizni kell. 

Befagyott nyomáscsökkentőt csak melegvizes borogatással vagy fúvott, meleg, olajmentes 
levegővel szabad kilazítani, kiolvasztani. 

A felhasználható gumitömlő hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 m lehet. 

Acetiléntömlő toldásához használt fémcső anyaga 70 tömegszázaléknál több rezet nem 
tartalmazhat. 

A próbanyomás az üzemi nyomás kétszerese, de legalább 2,07 MPa legyen. Az ellenőrzéshez 
semleges gázt kell használni. 

Munkakezdés előtt a gumitömlőt át kell öblíteni (fúvatni). 

Az átöblítést szűk, zárt térben, nyílt láng vagy egyéb tűzforrás, gyúlékony vagy veszélyes anyagok 
közelében tilos elvégezni! 

A tömlő átfúvatásához sűrített levegőt tilos használni! 

Fémbordás, fémszálerősítésű gumitömlőt csak tűzvédelmi hatósági engedély birtokában szabad 
alkalmazni. 

Ha az oxigén és az éghetőgáz tömlőt hosszabb szakaszon egymással párhuzamosan vezetik, akkor a 
két tömlőt legalább méterenként 50 mm szélességben, szakaszosan össze kell kötni (pl. öntapadó 
szalaggal). 

A tömlőket törésmentesen kell felcsévélni. A tömlőt a gázpalackokra, testre (láb, hát, kar) 
feltekerni tilos! 

 

Hegesztő- és vágópisztoly 

A hegesztő- és vágópisztolyt, illetve a lángvágó szerszámot minden felszerelés előtt ellenőrizni kell. 
Csak kifogástalan, üzembiztos eszköz használható. 

A tömítetlenséget csak kézi szerszámmal és erővel szabad megszüntetni. 

Tilos a hegesztő- és vágópisztolyt a gázpalackra felakasztani! 

Égő hegesztő- és vágópisztolyt csak erre a célra biztonságosan kialakított tartóra szabad helyezni. 

A hegesztő- és vágópisztolyt, illetőleg a fúvókát és égőfejet csak az erre a célra rendszeresített 
tisztítótűvel, illetve eszközzel szabad tisztítani. 

7.5.2 Villamos ívhegesztés 

Villamos hegesztési munkákat csak sértetlen, a hálózati tápellátáshoz szabályszerűen 
csatlakoztatott hegesztő berendezéssel és eszközökkel szabad végezni. 

Munkát átnedvesedett ruhában vagy nedves kesztyűben vagy vízzel érintkezve végezni tilos! 

Áramforrást szűk és áramvezető felületekkel határolt helyiségben tilos üzemeltetni! 

A hegesztőáramkör nem lehet a villamos hálózat vagy a villamos erőátviteli rendszer része. 
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Szigorúan tilos üzemelő technológiai csővezetéket, villamos vezetékeket, emelő berendezések fém 
szerkezeteit (pl. emelő kötelek, láncok), mozgó elemeket tartalmazó mechanizmusok szerkezetét a 
hegesztő áramkörbe iktatni, a hegesztőáram vezetésére használni. Védőföldeléssel ellátott, arra 
alkalmas, statikus fémszerkezetek ilyen célra történő felhasználása állandó vagy ideiglenes 
jelleggel megengedett. Ez utóbbi esetben a munkavégzést irányító személy felelőssége az alkalmas 
védőföldelés meglétének ellenőrzése. 

Az áramforrásokat sorba kapcsolni tilos! Az áramforrások párhuzamos kapcsolását csak 
villanyszerelő végezheti a gyártó előírása szerint. 

A hegesztő közelében lévő, általa elérhető feszültség alatti részeket, épület- és szerkezeti 
elemeket szigetelni kell. 

Ha a hegesztő a munkát ülve vagy fekve végzi, akkor kiegészítő védelemként nagyfelületű 
szigetelést kell alkalmazni a hegesztőnek a munkadarabtól, padozattól való elszigetelésére. 

Ellenőrzés és karbantartás 

A hegesztő berendezés kezelőjének, vagy egy erre kioktatott személynek elsősorban a 
következőket kell ellenőriznie munkakezdés előtt: 

− A hegesztőáramkör kialakítása megfelelő-e 

− A kábelek, elektródafogók, égők, csatlakozók és aljzatok szigetelése nem sérült-e és hogy az 
vezetékek terhelhetősége elegendő-e az alkalmazott áramerősséghez 

− Az áramvezetők csatlakozói biztonságosan vannak-e csatlakoztatva és valamennyi csatlakozó 
megfelelően van-e kialakítva. Különös gondot kell fordítani arra, hogy a testkábel helyesen és a 
hegesztő berendezés megfelelő csatlakozója és a munkadarab, a hegesztő berendezés vagy az 
állvány között közvetlenül, a hegesztés helyéhez a lehető legközelebb legyen csatlakoztatva 

Összekapcsolt áramforrások 

Csatlakoztatás: Több áramforrást csak szakképzett személy kapcsolhat össze, és ez csak akkor 
engedélyezhető ívhegesztési műveletekhez, ha már ellenőrizték, hogy a megengedett 
üresjárási feszültséget nem léphetik túl. 

Leválasztás: Ha egy vagy több, összekapcsolt áramforrást üzemen kívül kell helyezni, az üzemen 
kívül helyezendő áramforrást ügy kell a hálózatról leválasztani, és a kapcsolódó 
hegesztőáramkörről leválasztani, hogy megelőzhető legyen a visszacsatolt (maradék) 
feszültség okozta veszély. 

Áramforrások leválasztása 

Ha a hegesztő megszakítja munkáját, vagy elhagyja munkahelyét, pl. ebédelni megy, műszakváltás 
stb., a hegesztő-áramforrást vagy a hegesztőáramkört olyan módon kell leválasztani, hogy az 
elektródafogót vagy hegesztőpisztolyt ne lehessen akaratlanul működésbe hozni. 

Ha a hálózati tápkábel megsérülhet az áramforrás áthelyezésekor, az elmozdítás előtt az 
áramforrást a tápkábelével együtt le kell választani a hálózatról. 

Ha javítást vagy karbantartást végeznek, a berendezést mind a hálózati, mind a kimenő oldalon le 
kell választani. Ez alól a szabály alól csak felelős szakképzett személy tehet kivételt. 

Burkolat és védelem 

A burkolatnak és a védelemnek a helyén kell lennie, amikor a berendezés feszültség alatt van. 

A kezelőre vonatkozó követelmények 
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Tájékoztatás 

A kezelőket és segítőiket ki kell oktatni a berendezés biztonságos alkalmazására. A kezelőket és a 
hegesztési tevékenység közelében dolgozókat figyelmeztetni kell a veszélyekre és tájékoztatni kell 
az ívhegesztéssel kapcsolatos óvintézkedésekről. 

Ruha és eszközök 

A kezelőnek és segítőinek megfelelő védőruházatot és védőeszközöket kell viselniük a 
munkavégzés során. A védőruházatot és a védőeszközöket megfelelő állapotban kell tartani. Kézi 
hegesztésnél a kesztyűt elektródacsere közben is viselni kell. 

A nem használt elektródafogók és pisztolyok szigetelése 

A használaton kívüli elektródafogókat és pisztolyokat szigetelve és/vagy leválasztva kell tartani. 
Ajánlatos az elektródát kivenni a használaton kívüli elektródafogóból. 

7.6 Villamos gépekkel, elosztó szekrényekkel, ideiglenes áramköri panelekkel szemben 
támasztott BE követelmények  

Minden villamos gépet biztonságos állapotban kell tartani. A villamos gépeket – beleértve az 
áramfejlesztőket és a hegesztő berendezéseket is – földelni kell, vagy kettős szigeteléssel kell 
ellátni. A munkaterületen használt valamennyi áramforrást hibaáram-védelemmel kell ellátni (30 
mA). Minden ideiglenes áramköri panelt folyamatosan fedett állapotban kell tartani. Minden 
nyitott vagy könnyen hozzáférhető megszakítót megfelelő módon le kell fedni. 

Sérült külső szigetelésű kábelt cserélni kell. 

Gépi meghajtású munkaeszközöket csak megfelelően kioktatott dolgozók kezelhetnek. Az 
alvállalkozónak nyilvántartást kell vezetnie minden egyes dolgozója szakképzettségéről és ezek 
dokumentációjáról.  

Minden villamos munkaeszköz meg kell, hogy feleljen a törvényi előírásoknak és a biztonsági 
irányelveknek. 

Rendelkeznie kell időszakos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyvvel és a hibák kijavítását igazoló 
dokumentummal. 

Az elektromos kéziszerszámok, hosszabbítók évenkénti felülvizsgálatát el kell végeztetni 
szakemberrel, és az erről készült jegyzőkönyvet az ellenőrzések során be kell tudni mutatnia az 
üzembentartónak. 

A helyhez kötött, telepített gépeket a 14/2004. FMM rendelet értelmében 3 évente kell villamos 
szempontból felülvizsgálni. 

Az időjárás viszontagságainak kitett villamos berendezéseket megfelelő víz- és korrózió-
védelemmel kell ellátni. 

Minden kézi és gépi szerszámnak olyan állapotban kell lennie, hogy használata biztonságos legyen. 

Az elektromos gépeket, az áramfejlesztőket és hegesztőgépeket is ideértve földeléssel, vagy kettős 
szigeteléssel kell ellátni. Az építési területen használt minden villamos energiaforrásnál hibaáram 
relét kell alkalmazni. 

A kézi elektromos berendezéseknek biztonságos feszültségszinttel kell működnie. Ha a kábelek 
külső borítása megsérül, a kábelt ki kell cserélni újra. 

A szerelvényeket úgy kell előkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy 
robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően 
védeni kell a közvetett, vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben. 
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A berendezések és védőkészülékek előkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az 
elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét, a külső körülményeket és a szerelvények 
kezelését végzők szakmai ismeretét, illetve a megközelítés szükségességét. 

A felvonulási terület villamos energia-ellátásának minden egysége feleljen meg az MSZ EN 60439-4 
követelményeinek. A csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok lehetőleg MSZ EN 60309-2 szerint 
legyenek. 

A bejövő tápforrás leválasztó eszközöknek alkalmasnak kell lenni a visszakapcsolás elleni 
reteszelésre. 

Minden fogyasztókészüléket tápláló áramkört egy olyan elosztótábláról kell táplálni, amely a 
következőket tartalmazza: 

• Túláramvédelmi eszközök, 

• Közvetett érintés elleni védelmi eszközök, 

• Szükség esetén csatlakozó aljzatok. 

7.7 Festés, korrózióvédelem 

A munkák végrehajtása során esetenként egészségre ártalmas vagy/és tűzveszélyes ragasztókat, 
bevonó anyagokat, oldószereket kell alkalmazni. A szükséges biztonságtechnikai, tűzvédelmi 
intézkedéseket mindenkor a gyártó használati, - alkalmazástechnikai előírásai és utasításai 
figyelembevételével kell meghatározni. 

A biztonságtechnika szempontjából leglényegesebb feladatok, ill. területek: 

  - felület előkészítési munkák, (köszörülés, homokfúvás, rozsdamentesítés) 

  - ártalmas ill. veszélyes anyagokkal végzett munka.  

Zárt térben végzett bevonatolási munkák során a szellőzés hatékonyságát az oldószergőzök 
munkahelyi koncentrációját ellenőrizni kell. Robbanásveszélyes oldószer alkalmazása esetén 
megfelelő szellőztetést kell biztosítani. A festés befejezése után a szellőztetést min. 5 órán 
keresztül fenntartani, üzemeltetni kell.  

Szerszámok tisztítását tűzveszélyes, és egészségre ártalmas oldószerekkel csak erre a célra kijelölt 
helyen, külön előírások betartásával szabad végezni. 

Az acél védő bevonat felhordása közben be kell tartani az általunk betervezett bevonó anyagok 
Biztonsági Adatlapjaiban előírtakat.  

Eszerint az anyag: 

− nem minősül veszélyes terméknek, és nem jelzésköteles. Vízzel keverve erősen lúgos 
kémhatású, ezért  

− feldolgozásakor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.  

− A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni;  

− a szembe került anyagot vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.  

− Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élő vízbe vagy a talajba üríteni, hanem vízzel 
keverés és megszilárdulás után építési törmelékként kell elhelyezni.  

Abban az esetben, ha ettől eltérő bevonatrendszert alkalmaznak, akkor a bevonatrendszer 
műszaki paramétereinek meg kell egyeznie az általunk tervezettel és a rájuk vonatkozó biztonsági 
előírások a mérvadóak.  
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7.8 Építési munkahelyek megvilágítása 

Az építési munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, 
természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges 
megvilágítást kell biztosítani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendő. Ahol 
szükséges, ütéssel szemben védett, hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. 

Az alkalmazott, mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja, illetve nem 
változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. 

A mesterséges világítóberendezések szerelvényeit úgy kell elhelyezni, felszerelni, hogy azok 
balestet ne okozzanak. 

Belsőtéri építési munkahelyek megvilágítása 
A 3,0 m-nél nem magasabb belsőtéri építkezési munkahely megvilágítására elsősorban 
törpefeszültségű világítóberendezést kell alkalmazni. 

A 3,0 m-nél magasabb belsőtéri építési munkahely világítására legalább 3,0 m fénypontmagasságú 
világítóberendezést kell alkalmazni. 

Törpefeszültség esetén megengedett 0,5 m hosszú zsinór függesztékre szerelt csupasz (védőbúra 
nélküli) fényforrás alkalmazása is. 

Megengedett kisfeszültségű világítóberendezések alkalmazása is a következő feltételek egyidejű 
teljesülése esetén: 

− A világítási áramkör áram-védőkapcsolóval védett; 
− A lámpatestek rögzítetten szereltek és elhelyezési módjukból következően a 

munkavégzést, anyagszállítást nem akadályozzák; 
− Az alkalmazott lámpatestek mechanikai sérülések ellen védett kivitelűek, vagy megfelelő 

járulékos védelemmel vannak ellátva. 
Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes 
megvilágítási erősségeket kell biztosítani: 

 
Építési munkahely és közlekedési út Közepes megvilágítási erősség 

Magasépítés  20 lux 
Mélyépítés 20 lux 
Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux 
Vágányépítés 30 lux 
Alagútépítés 30 lux 
Tartózkodó és szociális helyiségek  100-200 lux 
Irodahelyiségek  500 lux 

Szabadban és zárt térben végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási 
értékeket kell biztosítani: 

 
Építési tevékenység Közepes megvilágítási erősség 

Famegmunkáló gépeken végzett munka 500 lux 

Szerelési munka: 

                     durva 

                     közepes 

                     finom 

 

200 lux 

300 lux 

500 lux 

Felület megmunkálás, felületfestés 500 x 

 501  
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8. BET egészségvédelmi fejezet 

A dolgozók védelme érdekében szükséges az egészségüket veszélyeztető környezeti anyagok 
meghatározása. Jelen esetben sem a felhasznált, sem a környezeti anyagok nem tartalmaznak 
olyan veszélyes elemet, ami a biológiai monitorozást szükségessé tenné. 

8.1 Mentő egységek elérhetősége: 

Mentők telefonszáma:  104  Tűzoltók telefonszáma:    105 
  112   Rendőrség telefonszáma: 107 
 
Legközelebbi korház: 

Név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Kórház és Rendlőintézet 

Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 

Telefon:  +36-1/465-1800 

Legközelebbi ügyelet: 

Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 14.  

Telefon:  +36-1/311-6816 

8.2 Elsősegélynyújtás 

A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtás lehetőségét, és azt, hogy a munkavállalók 
közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy minden 
műszakban rendelkezésre álljon, gondoskodni kell elsősegélynyújtó felszerelésről.  

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett 
munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. 
A kijelölt elsősegélynyújtó:……………………………………………………………… 

Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn, ha az építési munkahelyen 
egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. E helyiséget jelölni kell. (Jelölése: zöld 
téglalapban fehér kereszt.) 

8.3 Baleset és vészhelyzet esetén követendő intézkedések: 

Vészhelyzet vagy baleset esetén a Fővállalkozó munkavezetője felelős a szükséges intézkedések 
megtételéért. A környezet nem indokol különleges intézkedéseket, az általános szabályok és 
eljárás rendek érvényesek a biztonságot érintően. Különös tekintettel a következőekre, 
elsősegélynyújtó rendszer felépítése, mentés, evakuálás módjai, tűzmegelőzés, teendők tűz 
esetén, kiürítési előírások, kiürítés, mentés gyakorlása, sürgősségi fellépési és evakuálási eljárások 
előre nem látható eseményekre vonatkozóan. 

A dolgozók elsősegély nyújtását a dolgozók közül a jogszabály szerint kiképzett elsősegélynyújtó 
kell, hogy ellássa.  

 Baleset esetén elsődleges minden esetben az emberi élet mentése és a közvetlen életveszély 
elhárítása, de amennyire lehetséges törekedni szükséges a munkaterület fenntartására a baleset 
körülményeinek rekonstruálhatóságának érdekében.  

A baleseteket jelezni szükséges a beruházó munkavédelmi szakemberének részére.  
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8.4 Veszélyes anyagok tárolása, kezelése, hulladékok kezelési-, eltávolítási szabályai 

Azonos célra alkalmas, megközelítően azonos minőségű és árszínvonalon megegyező anyagok 
közül minden esetben a kevésbé környezetszennyező és kevésbé veszélyes anyagot kell választani. 

Csak érvényes, az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes készítményre vonatkozó ÁNTSZ engedély 
birtokában szabad a szükséges anyagot, készítményt használni. 

Minden alkalmazott veszélyes anyag, ill. készítmény Biztonsági Adatlapjának kint kell lennie az 
anyaggal dolgozóknál és ismerniük kell azt (írásos oktatás).  

Valamennyi régi villamos berendezést és kábeleket a területileg kijelölt telephelyre kell szállítani. A 
kiszerelt villamos berendezések, kábelek, veszélyes anyagként kezelendők. Az építési hulladékot 
annak kezelésére jogosult hulladékkezelőnek kell átadni. Olyan hulladékkezelőt kell megbízni a 
feladattal, aki a több komponensből álló építési törmeléket, hulladékot komponenseire választja 
szét, illetve biztosítja az újrahasznosítható anyag ismételt felhasználását. 

A veszélyes hulladékok gyűjtését szelektíven, elkülönítetten, keveredés-, kiömlés- mentesen kell 
végezni, arra egyértelműen kijelölt gyűjtőkben. 

A veszélyes hulladékokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően „SZ” – jeggyel 
igazolva, erre engedéllyel rendelkező szállítóval szabad elszállíttatni (engedéllyel rendelkező kezelő 
cégnek kell átadni!). 

8.5 Az építkezés folyamán felhasznált veszélyes anyagok: 

Az építkezés alatt különböző vegyi elemeket tartalmazó anyagok kerülnek felhasználásra, ami 
mind a munkát közvetlenül végző dolgozókat, mind a környezetben tartózkodókat károsíthatja. 
Szükséges minden a munkaterületen alkalmazott anyag ismerete, hogy veszély esetén a megfelelő 
eljárások alkalmazhatóak legyenek. Ennek keretében a BET 7.6 számú pontja tartalmazza a 
felhasználásra tervezett veszélyes anyagok listáját. A veszélyes anyagok mellékletét az anyagok 
változása vagy új anyagok alkalmazása esetén frissíteni szükséges! 

8.6 Veszélyes anyagok jegyzéke 

- Csavarlazító 
- Szivárgásjelző spray 
- Műszerolaj 
- Rozsdaoldó 
- Vágóüregelő spray 
- Kenőzsír 
- Supralux Konvert rozsdaátalakító alapozó 
- Supralux Koralkyd korróziógátló alapozó 

8.7 Biztonsági adatlapok 

A munkavégzés során felhasznált vegyianyagok biztonsági adatlapjai a kivitelezőnél találhatók. 

9. Az építési munkákra vonatkozó reprezentatív jogszabályok 

Az építési-szerelési területeken valamennyi kivitelezési munkát az érvényes jogszabályokban, 
továbbá a vonatkozó nemzeti szabványok előírásaiban meghatározott biztonságtechnikai 
követelményeknek megfelelően kell végrehajtani. 
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9.1 Az építési munkákra vonatkozó reprezentatív jogszabályok  

Többször módosított 1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a 
végrehajtásról szóló 5/1993 (XII.26.) MüM rendelettel. 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

10/2016. (IV.05.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. (14/2004. (IV.19.) FMM rendelet helyett) 

15/2004. (IV.19.) FMM rendelettel módosított 2/1998 (I.16.) MüM rendelet a 
munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről. 

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet, Az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 

29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről. 

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 
egészségi és biztonsági követelményekről 

25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 

44/2000.(XII.27.) rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

25/1998. (XII.27.) rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás 
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről. 

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 
szabályairól 

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel 
összefüggő hatósági feladatokról 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről, valamint a módosító 
2006. évi XCIV tv. 

30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzatról (Hatályos 2015. 03.05-
től) 

143/2004. (XII.22.) GKM rendelet mellékleteként közzétett Hegesztési Biztonsági Szabályzat; 

31/1995.(VII.25.) IKM rendelet a Vas-és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 

47/1999. (VII.04.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról (135/2004. 
(XII.16.) GKM rendelettel módosítva) 

MSZ 2364 szabványsorozat vonatkozó részei a legfeljebb 1000 V névleges feszültségű 
erősáramú villamos berendezések létesítése 

MSZ EN 12464-1 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész 

MSZ EN ISO 12100-1 Gépek biztonsága 

Az építési munkák során különösen az alábbi szabványok előírásait kell szem előtt tartani: 
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MSZ-04.900-89 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei; 

MSZ-04.902-83  Épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei; 

MSZ-04.905-83  Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei; 

MSZ-04.965-84  Építőipari gépek telepítési követelményei; 

MSZ-04.963-87  Építőipari gépek biztonságtechnikai követelményei; (MSZ-04.963-1 és -2) 

 

A Magyar Köztársaságban hatályos, általános érvényű előírásokon túlmenően, a Fővárosi 
Gázművek Zrt. vonatkozó utasításaiban, eljárásrendjeiben és Munkavédelmi Szabályzatában 
foglaltakat is szigorúan be kell tartani.  

10.  A kivitelező koordinátorának az észrevételei, kiegészítései 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Jászberényiné Csernai Márta 

okl. gépészmérnök 

munkavédelmi szakértő 

Mb 7-SZ, Mb 10-SZ, G-01-3810 
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11.  MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírottak kijelentjük, hogy a tervezés során az érvényben lévő rendeletek előírásai szerint 
jártunk el. 

A munkavédelemről szóló, többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a tervezés idején 
hatályos, egységes szerkezetű formában foglaltak alapján kijelentjük, hogy a terv a hatályos 
munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak megfelel. 

A jelen dokumentációban foglalt műszaki megoldásoknál a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény 18. §. (1) bekezdésében, a 23. §. (3.) bek. alapján készült 3/2002 (II.8.) és 4/2002. 
(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletében és a 2/1998. (I.16.) MüM rendeletben foglaltakat 
betartottuk.  

 

 

 

 

 

 

  

 
Szelei Gábor 

okl. építészmérnök 

vezető tervező 

É 01-4299  

Jászberényiné Csernai Márta 

okl. gépészmérnök 

munkavédelmi szakértő 

Mb 7-SZ, Mb 10-SZ, G-01-3810 
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ÚJ OSZTOTT RENDSZERŰ FOLYADÉKHŰTŐ KÜLTÉRI
KONDENZÁTOR KL1263.ADVE
2630x1260x990 üresen: 178 kg töltet: 14 liter
zajkibocsátás: 80.0 dBA zajteljesítmény
                       48.0 dBA zajnyomás

ACÉL SZERKEZET PEREME

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ
AERMEAC ANL 090 A
1165x55x1281 üresen 183 kg töltet: 76 liter
zajkibocsátás: 68.0 dBA zajteljesítmény
                       37.0 dBA zajnyomás

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ
AERMEAC ANL 090 A
1165x55x1281 üresen 183 kg töltet: 76 liter
zajkibocsátás: 68.0 dBA zajteljesítmény
                       37.0 dBA zajnyomás

ACÉL SZERKEZET PEREME

ATTIKA BELSŐ SÍKJA

ATTIKA BELSŐ SÍKJA

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

KISHAJLÁSÚ FÉMLEMEZ FEDÉSŰ
TETŐSZAKASZ SZÉLE

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON LINDAB TRAPÉZLEMEZ

BORÍTÁS, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

É

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL.  A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI!  A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

-  A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!

- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.

-  A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!

- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!
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MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)

FAL LEFEDÉS ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

ZAJVÉDŐFAL NYITHATÓ RÉSZE
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ

BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN
KAPUZSANÉR, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL.  A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI!  A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

-  A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!

- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.

-  A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!

- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!
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MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

FAL LEFEDÉS ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(TURBÓS GÁZKÉMÉNY)

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁNAK TETEJE
KÉMÉNY MAGASÍTÁS A

ZAJVÉDŐFAL TETEJE FÖLÉ

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL.  A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI!  A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

-  A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!

- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.

-  A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!

- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!
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ÚJ OSZTOTT RENDSZERŰ FOLYADÉKHŰTŐ
KÜLTÉRI KONDENZÁTOR KL1263.ADVE

2630x1260x990 üresen: 178 kg töltet: 14 liter
zajkibocsátás: 80.0 dBA zajteljesítmény

                       48.0 dBA zajnyomás

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ
AERMEAC ANL 090 A
1165x55x1281 üresen 183 kg töltet: 76 liter
zajkibocsátás: 68.0 dBA zajteljesítmény
                       37.0 dBA zajnyomás

ATTIKA BELSŐ SÍKJA

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

ACÉLSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJA

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(TURBÓS GÁZKÉMÉNY)

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ

BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN
ÜVEGGYAPOT KITÖLTÉS (URSA)

ZAJVÉDŐFAL
BELSŐ OLDALON 2 MM VASTAG PERFORÁLT (51%)

ACÉL LEMEZ BORÍTÁS

HEB 120 HEB 120

HEB 120

HEB 120HEB 120

HEB 120

KISHAJLÁSÚ FÉMLEMEZ FEDÉSŰ
TETŐSZAKASZ SZÉLE

KISHAJLÁSÚ FÉMLEMEZ FEDÉSŰ
TETŐSZAKASZ SZÉLE

SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ
LEMEZ, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

(LINDAB)

HEA 120

HEA 120

HEA 120

HEA 120

HEA 120

KÉMÉNY MAGASÍTÁS A ZAJVÉDŐ FAL TETEJE FÖLÉ

3º

AZ ACÉL TARTÓK TETEJÉRE 15,5 M2 JÁRDARÁCS
KERÜL, EZEK PONTOS MÉRETÉT AZ ACÉLSZERKEZET
ELKÉSZÜLTE UTÁN KELL FELMÉRNI ÉS MEGHATÁROZNI!

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL.  A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI!  A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

-  A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!

- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.

-  A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!

- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!
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 o114x8  o114x8 MEGLÉVŐ CSERÉPFEDÉS

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)

LÉCBETÉTES VMZINC
FÉMLEMEZ FEDÉS

SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)
ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

SARKON ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

MEGLÉVŐ 20 CM VB. KOPORSÓFÖDÉM

MEGLÉVŐ 12 CM THERWOOLIN HŐSZIGETELÉS
MEGLÉVŐ 16x7 SZARUFA LEJTÉSBEN

ZAJVÉDŐFAL NYITHATÓ RÉSZE
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ

BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN
RÖGZÍTÉSÉRE KÍVÜL ÉS BELÜL TOLÓZÁRAT KELL FELSZERELNI

KAPUZSANÉR, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS

VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS

MEGLÉVŐ CSERÉPFEDÉS

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)

LÉCBETÉTES VMZINC
FÉMLEMEZ FEDÉS

KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

MEGLÉVŐ 20 CM VB. KOPORSÓFÖDÉM

MEGLÉVŐ 12 CM THERWOOLIN HŐSZIGETELÉS
MEGLÉVŐ 16x7 SZARUFA LEJTÉSBEN

ÜVEGGYAPOT KITÖLTÉS (URSA)

BELSŐ ZAJOS OLDALON 2 MM VASTAG PERFORÁLT (51%)
ACÉL LEMEZ BORÍTÁS

FAL LEFEDÉS HAJLÍTOTT ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ
AERMEAC ANL 090 A

1165x55x1281 üresen 183 kg töltet: 76 liter
zajkibocsátás: 68.0 dBA zajteljesítmény

                       37.0 dBA zajnyomás

ÚJ OSZTOTT RENDSZERŰ FOLYADÉKHŰTŐ
KÜLTÉRI KONDENZÁTOR KL1263.ADVE

2630x1260x990 üresen: 178 kg töltet: 14 liter
zajkibocsátás: 80.0 dBA zajteljesítmény

                       48.0 dBA zajnyomás

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

HEA 120
L 60x40x5

HEB 120
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JÁRDARÁCS

FAL LEFEDÉS HAJLÍTOTT ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

3º

3º

A-A METSZET

ÉSZAK-KELETI OLDAL NÉZET

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL.  A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI!  A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

-  A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!

- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.

-  A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!

- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!
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MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

SARKON ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

FAL LEFEDÉS ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(TURBÓS GÁZKÉMÉNY)

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁNAK
TETEJE

MEGLÉVŐ CSERÉPFEDÉSLÉCBETÉTES VMZINC
FÉMLEMEZ FEDÉS

VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS

 o114x8 o114x8MEGLÉVŐ CSERÉPFEDÉS

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(TURBÓS GÁZKÉMÉNY)

LÉCBETÉTES VMZINC
FÉMLEMEZ FEDÉS

FAL LEFEDÉS HAJLÍTOTT ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ

BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

MEGLÉVŐ 20 CM VB. KOPORSÓFÖDÉM

MEGLÉVŐ 12 CM THERWOOLIN HŐSZIGETELÉS
MEGLÉVŐ 16x7 SZARUFA LEJTÉSBEN

ZAJVÉDŐFAL NYITHATÓ RÉSZE
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN
RÖGZÍTÉSÉRE KÍVÜL ÉS BELÜL TOLÓZÁRAT KELL FELSZERELNI

KAPUZSANÉR, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS

KÉMÉNY MAGASÍTÁS A ZAJVÉDŐ FAL TETEJE FÖLÉ

KÉMÉNY MAGASÍTÁS A ZAJVÉDŐ FAL TETEJE FÖLÉ

3º

ÉSZAK-NYUGATI OLDAL NÉZET

DÉL-NYUGATI OLDAL NÉZET

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL.  A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI!  A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

-  A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!

- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.

-  A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!

- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!
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A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL.  A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI!  A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

-  A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!

- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.

-  A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!

- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!
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horganyzott acélvázra szerelt
2 rtg. normál (RB) gipszkarton előtétfal
glettelve, festve, fehér diszperziós festékkel

FTZ doboz (1100x620x220),
padlótól 15 cm magasan a meglévő
ablak nyílás tengelyébe téve, új gk.
melvédfal mögé rejtve helyezve

PNA előlap (1150 x 670 x 20) fa fallefedés, fehér színben

PNA előlap (1150 x 670 x 20) fa fallefedés, fehér színben
horganyzott acélvázra szerelt
2 rtg. normál (RB) gipszkarton előtétfal
glettelve, festve, fehér diszperziós festékkel FTZ doboz (1100x620x220),

padlótól 15 cm magasan a meglévő
ablak nyílás tengelyébe téve, új gk.
melvédfal mögé rejtve helyezve

fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó

fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó

fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó

padló és mellvédfal csatlakozásánál 5 cm magas
fehér színű, felső részén profilozott, fa szegélyezés
készül

padló és mellvédfal csatlakozásánál 5 cm magas
fehér színű, felső részén profilozott, fa szegélyezés
készül

T01

57.40 m
191.10 m2

Előadó terem

T08

22.07 m
30.17 m2

Előadó terem

T03
Lépcsőház

T02

12.08 m
7.29 m2

Közlekedő

T05
Mosdó

T04
Wc

T06
Mosdó

T07
Wc

T09

26.72 m
43.85 m2

Tárgyaló
T10

17.02 m
15.55 m2
Iroda

T12Folyosó

T11
Lépcsőház

T17
Mosdó

T18
Wc

T19
Wc

T15
Wc

T16
Mosdó

T14
LiŌ

T26
MosdóT25

Wc

T24
Wc

T21
MosdóT23

Wc

-gyűjtő (2xR551 9/7)
1000x650x110 mm

Meglévő fűtési osztó

meglévő 7 körös

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1450 W

ÚJ FXE-VA 331

230V, 26W, 0,19A

Qf=2260 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
ÚJ FXE-VA 331

230V, 26W, 0,19A

870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)

-gyűjtő (2xR551 9/7)
800x650x110 mm

Meglévő fűtési osztó

meglévő 6 körös

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W

ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)

230V, 23W, 0,17A

Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)

Qhs=1450 W
Qf=2260 W

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1470 W

ÚJ FXE-VA 431 (3Vdc-Eco mode)

230V, 26W, 0,19A

Qf=2081 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1470 W

ÚJ FXE-VA 431 (3Vdc-Eco mode)

230V, 26W, 0,19A

Qf=2081 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)

T01-7 T01-8 T01-9 T01-10

T01-2T01-1 T01-3 T01-4 T01-5 T01-6 T08-1 T08-2T09-2T09-1T10-1

Fűtési hálózatba nincs bekötve

Fűtési hálózatba nincs bekötve

Fűtési hálózatba nincs bekötveFűtési hálózatba nincs bekötve

négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2014 W

ÚJ FXE-VA 531 (3Vdc-Eco mode)

Qf=3062 W
1070x520x220 mm

230V, 23W, 0,17A
424 m3/h, 22 dB(A)

Átalakítás Átalakítás
3 fűtési kör megmaradó 2  fűtési kör megmaradó

A meglévő parketta, és az aljzat gondos bontásának helye.
A vezetékek elhelyezése után az aljzatot helyre kell
állítani, és az eredeti parkettátt kell vissza helyezni!

 A
 A

B B

É

- AZ ELŐADÓTEREM MÉRETEIT A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE
ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL!

- A BELTÉRI EGYSÉGEKET AZ ABLAKNYÍLÁSOK TENGELYÉBE
KELL ELHELYEZNI A PADLÓTÓL 10 CM MAGASSÁGBAN.

- A MELLVÉDFAL LEFEDÉSÉT BONTHATÓ MÓDON,
BEPATTINTHATÓ ELEMEKKEL KELL BIZTOSÍTANI.

- AZ EGYES ELEMEK MÉRETÉT ÚGY KELL MEGHATÁROZNI, HOGY
AZOK PONTOSAN AZ ABLAK NYÍLÁS MÉRETÉVEL EGYEZZENEK
MEG, ÉS AZOK TENGELYÉBE KERÜLJENEK ELHELYEZÉSRE, A
TÖBBI ELEM MÉRETÉT ENNEK MEGFELELŐEN KELL
MEGHATÁROZNI.

- A T01-ES ELŐADÓTEREM PADLÓJA TELJES FELÜLETÉN
FELÚJÍTÁSRA KERÜL.

- A T01-ES ELŐADÓTEREM FALAI ÉS MENNYEZETE FELÚJÍTÁSRA
KERÜLNEK.
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FXE-PV 631 Fan-coil, FTZ doboz (1100 x 620 x 220),
acél konzolok segítségével a falra szerelve

horganyzott acélvázra szerelt
2 rtg. normál (RB) gipszkarton előtétfal
glettelve, festve, fehér diszperziós festékkel

fa fallefedés, fehér színben

PNA előlap (1150 x 670 x 20)
FXE-PV 631 Fan-coil, FTZ doboz (1100 x 620 x 220),
acél konzolok segítségével a falra szerelve

padló és mellvédfal csatlakozásánál 5 cm magas
fehér színű, felső részén profilozott, fa szegélyezés
készül

PNA előlap (1150 x 670 x 20)

fa fallefedés, fehér színben
bontható rögzítéssel

fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó, a gépészeti berendezéseknek
megfelelő helyre elhelyezve

fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó

PNA előlap mögött
FTZ doboz (1100x620x220),
padlótól 15 cm magasan a meglévő
ablak nyílás tengelyébe téve, új gk.
melvédfal mögé rejtve helyezve

fallefedés hosszúsági mérete
tájékoztató méret, úgy kell meghatározni, hogy az
egyes darabok pontosan az ablak nyílás alá kerüljenek,
és közéjük is lehetőség szerint egy-egy elem kerüljön!
a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

A meglévő parketta, és az aljzat az alaprajzon jelölt helyeken
gondos bontásra kerül, hogy a fűtési vezetékeket el lehessen
helyezni. A vezetékek elhelyezése után az aljzatot helyre kell
állítani, és az eredeti parkettátt kell vissza helyezni, és a teljes
felületet fel kell csiszolni, majd lakkozni!

ELŐADÓTEREM A-A METSZET

ELŐADÓTEREM B-B METSZET

- AZ ELŐADÓTEREM MÉRETEIT A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE
ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL!

- A BELTÉRI EGYSÉGEKET AZ ABLAKNYÍLÁSOK TENGELYÉBE
KELL ELHELYEZNI A PADLÓTÓL 10 CM MAGASSÁGBAN.

- A MELLVÉDFAL LEFEDÉSÉT BONTHATÓ MÓDON,
BEPATTINTHATÓ ELEMEKKEL KELL BIZTOSÍTANI.

- AZ EGYES ELEMEK MÉRETÉT ÚGY KELL MEGHATÁROZNI, HOGY
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. Előzmények: 

Az épület N 15491 számon nyilvántartott műemlék. Korábbi épületrészek felhasználásával az 
1690-96 között épült meg a ház első barokk kori formája. Az ezt követően megépült új egy 
emeletes épületet Jung József mester 1781-ben fejezte be. 1870-ben Hild Károly tervei szerint 
két emelet került a meglévő épületre. Az épület mai neobarokk homlokzatát 1895 körül, Czigler 
Győző tervei alapján történt átalakításkor kapta.  

A Fővárosi Önkormányzat Tervtárában fellelhető iratok alapján tudható, hogy az épületben az 
1890-es években az Állami Főszámszék, majd 1916-ban a Magyar Királyi Posta és Távírda 
igazgatóság elhelyezése céljából történt átalakítás. 1934-ben a függőfolyosó kő elemeit bauxit 
salakbeton elemekre cserélték. 1951-ben belső átalakítások történtek a MÁV Utasellátó 
Vállalat elhelyezése miatt. Ez utóbbi maradt az állami tulajdonú épület használója 1994-ig. 

1996-ban készült el az épület teljes felújítására és bővítésére vonatkozó tervdokumentáció. A 
felújítás és bővítés elkészülte után az épület ad otthont a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karának.  

Az elmúlt 20 évben az épületet folyamatosan karban tartották, ezért az épület jelenleg jó 
állapotban van. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az épület tetőterében található előadótermet klímatizálni 
szeretné, az előadások alatt a nyári melegben megfelelő komfort biztosítása érdekében. Ezért 
a meglévő hűtési teljesítményt növelni kell, és egy új hűtőgépet kell elhelyezni az épület udvari 
szárnyának tetejére a meglévő két hűtőgép kültéri egység mellé. 
 

 
 
Mivel a jelenlegi két kültéri egység nem rendelkezik semmilyen zajcsillapítással, a Megrendelő 
úgy döntött, hogy az új készülék elhelyezésével egyidejűleg szeretné megoldani mind a három 
gép zajvédelmét. 

Jelen tervezési feladat részét képezi továbbá az előadóteremben a tervezett fan-coil 
készülékek elhelyezésének esztétikus megoldása, valamint az ehhez szükséges építészeti és 
gépészeti belső munkálatok és átalakítások megtervezése. Ezeket a tervezési feladatokat 
kívánja a tervdokumentáció ismertetni. 

 



 

   

2. Az épület beépítési paraméterei: 

A tervezett építési munkák nem érintik az épület meglévő beépítési paramétereit, azok 
változatlanok maradnak.  

3. Az érintett meglévő szerkezetek ismertetése: 

Zajvédőfal elhelyezéséhez kapcsolódó épületrészek és épületszerkezetek: 

A tervezett zajvédőfal a jobb oldali udvari szárny tetejére kerül elhelyezésre. Ez az udvari 
szárny pince, földszint, I-II. emelet és tetőtéri szintet tartalmaz. A tetőtérben helyezkedik el a 
kültéri egységekhez kapcsolódó gépészeti helyiség. 

 

 

A Megrendelő birtokában lévő korábbi tartószerkezeti szakvélemények, illetve a meglévő 
épület tartószerkezeti tervei alapján, valamint a tartószerkezeti terv fejezetben lévő ellenőrző 
számítások alapján az épület meglévő szerkezetei és tartószerkezete a plusz terheléseket 
elviseli, azok megerősítésére nincsen szükség. 

A tetőtéri szint határoló szerkezete 20 cm vastag vasbeton koporsó födém. A vízszintes 
födémszakaszon lévő meglévő rétegrend a meglévő 1996-os tervek szerint a következő: 

- Léces VM Zink lemezfedés 
- 2,4 cm deszkázat a 17 cm magas szarufákon 
- változó méretű kiszellőztetett légrés 
- 1 rtg. párafékező fólia 
- 12 cm Therwoolin hőszigetelés 
- 1 rtg. párazáró fólia 
- 20 cm vasbeton födém 

A rétegrendet nem tudtuk a tervezés során ellenőrizni, ezért e tekintetben csak a meglévő 
tervekre tudunk hagyatkozni. A meglévő kishajlású tetőszakasz hajlásszöge 3 fok, ez 
kevesebb mint a jelenlegi műszaki ajánlásokban szereplő 5 fok, ezt meglévő adottságként kell 
kezelni a tervezés során. 

Az érintett tetőszakasz telek határ felőli oldalán a szomszéd ház tűzfala emelkedik. 



 

   

Az zajvédőfal elhelyezésével érintett tetőszakasz a környező épületrészek és épületek 
magassága alatt helyezkedik el, ezért az kívülről sehonnan nem látható, károsan nem 
befolyásolja az épület külső megjelenését. 

Az udvari szárny és kapcsolódó szerkezetek magassági adatai:  

Veres Pálné utca járda tövének szintje: +0,00 = 103,50 mBf 
Szomszéd épület tűzfalának teteje:  +19,35 m  
Gerinc magasság:    +17,70 m 
Párkány magasság:    +14,30 m 
Földszinti padlószint:    +0,10 m 
Tetőtéri padlószint:    +13,40 m 
Koporsófödém felső síkja:   +16,86 m 

Az előadóteremhez kapcsolódó épületrészek és épületszerkezetek: 

Az előadóterem az utcai front tetőterében található. Ez az utcai szárny pince, földszint, I-III. 
emelet és tetőtéri szintet tartalmaz.  

A tetőtéri szint határoló szerkezete 20 cm vastag vasbeton koporsó födém, a padlás felé 12 
cm Therwoolin hőszigeteléssel, a tetőszerkezeten kívülről hódfarkú cserépfedéssel. Az 
előadóterem padlóján lévő rétegrend a meglévő 1996-os tervek szerint a következő: 

- 2,5 cm ragasztott parketta + ragasztó rtg. 
- 0,5 cm padlopon aljzat kiegyenlítés 
- 7 cm aljzatbeton 
- 1 rtg. technológiai szigetelés 
- 6 cm Austrotherm hőszigetelés, úsztatóréteg 
- 18 cm vasbeton födém 
- 1,5 cm belső vakolat + festés 

Az utcai szárny és kapcsolódó szerkezetek magassági adatai:  

Veres Pálné utca járda tövének szintje: +0,00 = 103,50 mBf 
Gerinc magasság:    +23,20 m 
Párkány magasság:    +18,03 m (utcai) +17,35 m (udvari) 
Földszinti padlószint:    +0,10 m 
Tetőtéri padlószint:    +17,00 m 

Az előadó teremben és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekben csak belső munkálatokat 
tervezünk, amelyek nem érintik az épület külső megjelenését, külső határoló szerkezeteit, 
ezért azokat meglévő, megmaradó állapotnak tekintjük, azok nem képezik részét a jelen 
tervdokumentációnak. 

Bontási munkák: 

Zajvédőfal elhelyezéséhez kapcsolódó bontási munkák: 

Az érintett tetőszakaszon a meglévő lécbetétes VM Zink fedést meg kell bontani, a 
kéményeket tartalmazó tetőfelépítmény tengelyében lévő korctól egészen a másik, szellőzőt 
tartalmazó tetőfelépítmény tengelyében lévő korcig. Mivel a jelenlegi állapotban kihelyezett 
kültéri egységeket tartó acél keret lábai megsérthették a fémlemezfedést azokon a helyeken 
szükség esetén a burkolatot ki kell javítani, esetleg cserélni. 

A fémlemez fedés elbontása után a csupasz tetőt meg kell védeni az időjárási hatásoktól! 

A fémlemez fedés deszka aljzatát az acélszerkezet letámaszkodó lábainak helyén, és annak 
környezetében meg kell bontani olyan méretben, hogy a szerkezet lábait le lehessen rögzíteni 
a vasbeton koporsó födémre. A meglévő Therwoolin hőszigetelést a letalpalások helyéről el 
kell távolítani. 

A gépészeti terveken jelölt helyeken a födém áttöréseket el kell készíteni a gépészeti 
vezetékek számára, pontosan lásd a gépészeti tervdokumentációban. 



 

   

Az előadóteremben és a hozzá kapcsolódó helyiségekben elhelyezésre kerülő Fan-coil 
berendezésekhez kapcsolatos bontási munkák: 

- a gépész terveken jelölt helyeken fal és födémáttöréseket el kell készíteni, ügyelve arra, hogy 
a kivitelezéssel érintett terület bútorozott. A bútorzatot biztonsággal meg kell védeni, szükség 
szerint a kivitelezési munkák során át kell helyezni védett területre. 

- az előadóterem oldalfalán lévő faburkolatot el kell távolítani, úgy, hogy az alatta lévő 
falazatban a lehető legkisebb kár keletkezzen! 

- a helyiségek ragasztott parketta burkolatát, illetve a közlekedők kerámia burkolatát a 
terveken jelölt helyeken el kell távolítani óvatos bontással, úgy, hogy az padlóban lévő 
gépészeti vezetékek elhelyezése után a padlószerkezet helyreállítása során vissza 
helyezhető legyen.  

- a helyiségek padlószerkezetében lévő aljzat bontása a terveken jelölt helyeken a gépészeti 
vezetékek számára. 

- az érintett, használaton kívülivé váló gépészeti szerelvényeket el kell bontani. 
- az új gépészeti rendszerek kiépítésével kapcsolatos bontási munkákat részletesen lásd a 

gépészeti terveken és költségvetés kiírásban! 
 
4. Építési munkák: 

A terveken ábrázolt, vagy a műszaki leírásban és költségvetésben rögzített anyagok és 
szerkezetek minőség, műszaki követelmény és esztétikai igény szempontjából irányadók. Az 
anyagok és szerkezetek egy részére vonatkozóan konkrét típust vagy megnevezést nem 
adtunk meg, lehetőséget adva a vállalkozóknak arra, hogy a kereskedelemben kapható, a 
Megrendelő igényeinek leginkább megfelelő termékeket alkalmazzák. 
 
A kivitelezés során a következő feladatokat kell elvégezni: 

- a 4. pontban felsorolt bontási munkákat el kell végezni. 
- a gépészeti terveken ábrázolt szereléseket el kell végezni 
- az előadóteremben tervezett 2 db 90 cm magas mellvédfalat meg kell építeni 
- a kishajlású tetőszakaszon a lécbetétes VM Zinc lemez fedést helyre kell állítani, és 

vízhatlanul le kell zárni az áttörések helyén. 
- a gépészeti rendszerek lepróbálása után a belső térben lévő elbontott részeken a 

padlószerkezetet és a padlóburkolatot, esetleg falszerkezetet és falburkolatokat helyre kell 
állítani (részletesen lásd a gépészeti terveken és költségvetés kiírásban) 

- az előadóteremben és a parketta burkolatú helyiségekben a helyreállított parkettát teljes 
felületen fel kell csiszolni és lakkozni kell  oldószeres, nagy keménységű, nagy teherbírású 
lakkal (supralux gemini) 

- az áttörésekkel érintett helyeken a vakolatot, fal-mennyezeti felületeket ki kell javítani 
(részletesen lásd a gépészeti terveken és költségvetés kiírásban) 

- a szerelt felületetek festés-előkészítését el kell végezni és a megrendelő által meghatározott 
színben (Aquacolor okker  színező paszta) le kell festeni azokat. 

- a T01 jelű előadóteremben az új szerkezetekhez kapcsolódó megmaradó szerkezeteket, 
falakat szükség esetén ki kell javítani, és az egész termet ki kell festeni a megrendelő által 
meghatározott színben (Aquacolor okker  színező paszta). A festés megkezdése előtt a 
falakról és a mennyezetről az ott található szerelvényeket és berendezéseket ideiglenesen 
le kell szerelni, majd a munka befejezése után az eredeti helyükre vissza kell helyezni azokat. 
A festés során a meglévő szerkezetek védelméről gondoskodni kell! 

- ideiglenesen elbontott gépészeti és elektromos rendszereket helyre kell állítani, azokat 
eredeti üzemükbe kell helyezni. 

 
A fentiek figyelembevételével az épület megvalósításában résztvevő vállalkozók számára az 
alábbi szempontokat ajánljuk figyelembe venni: 

- Az építészeti tervdokumentáció csak a kapcsolódó szakági (tartószerkezet, gépészet, 
akusztika) tervdokumentációkkal együtt értelmezhető! Esetleges eltérések esetén a 
tervezőt haladéktalanul értesíteni kell, a kivitelezést csak a tervezővel történt egyeztetés 
után szabad folytatni!  



 

   

- Az ajánlattevő vizsgálja meg, hogy a költségvetési kiírás tartalmazza-e az épület 
megvalósításához szükséges valamennyi tételt.  

- Az ajánlattevő a kiírásból esetlegesen kimaradt munkarészekre, illetve anyagokra is tegyen 
ajánlatot.  

- Az ajánlattevő köteles meggyőződni a kiírásban szereplő mennyiségek helyességéről.  
- Az ajánlat foglalja magában a kiírásban szereplő tétel megvalósításához szükséges 

valamennyi anyagot, munkafolyamatot, gépszükségletet, segédeszközt és tevékenységet 
(pl. anyag, gyártás, szállítás, tárolás, szerelés, ideiglenes védelem, gépszükséglet, építési 
segédszerkezet, organizáció stb…) és a hatóságok által előírt követelményekkel 
kapcsolatos munkálatokat és anyagokat.  

- A kivitelezésnél a vonatkozó magyar szabványokat és előírásokat be kell tartani.  
- Az kivitelezés során csak érvényes ÉMI minősítéssel, tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat 

és szerkezeteket lehet felhasználni.  
- A kivitelezett szerkezetek egészében és részleteiben is feleljen meg az I. oszt. minőségi 

követelményeinek.  
- Minden beépítésre kerülő gyártmány, ill. szerkezet Megrendelőnek bemutatandó. 

Beépítésre csak a Megrendelő jóváhagyása után kerülhet sor. 
- A kiírásban megnevezett típus, gyártó, termék, berendezés stb. az elérendő minőség 

megjelölésére szolgál. Bármely más egyenértékű minőségű termék, gyártó stb... csak a 
Megrendelő jóváhagyásával ajánlható.  
 

5. Felhasznált anyagok és szerkezetek: 

Jelen tervdokumentáció nem érinti az épület meglévő szerkezeteit, úgy mint: alapozás, 
felmenőszerkezetek, födémek, tetőszerkezet, tetőhéjalás, vízszigetelés, homlokzatburkolatok, 
külső- és belső teherhordó falak, belső válaszfalak, külső- és belső nyílászárók. Ezek a 
szerkezetek meglévő megmaradó szerkezetek, ezért ezek szerkezeti felépítésével, 
rétegrendjeivel jelen tervdokumentáció érdemben nem foglalkozik, azokra, mint meglévő, 
megmaradó adottságként tekint. 

Zajvédőfal: 
A tervezett acélszerkezet a már meglévő és az új gépészeti berendezések szakszerű 
elhelyezhetőségét biztosítja, valamint a berendezések köré építendő hang gátló fal 
tartószerkezeteként is szolgál.  
A tartószerkezet négy horganyzott acél keretből áll, melynek oszlopai fi114x8mm 
keresztmetszetű csőszerkezetből készülnek. Az acél váz gerendái HEA 120 szelvényűek, a 
hanggátló fal oszlopai HAB120 szelvényből készülnek. A tartószerkezet oszlopai 4-4db HILTI 
HIT-TZ M10 ragasztott tőcsavarral kerülnek rögzítésre a meglévő 20cm vastag monolit 
vasbeton koporsó födémhez.  

A nem kívánatos rezgések födémre történő átadódásának elkerülése érdekében a gépészeti 
berendezéseket gumi bakokra kell helyezni! 

A tervezett pódium 2,7m széles 7,50m hosszú térbeli keret szerkezet. A járószint alatti 
oszlopai 114mm átmérőjű 8mm falvastagságú cső szelvények. A gerendák HEA 120 
szelvényűek, a keresztirányú kb. 2,0 méterenként elhelyezett keretek az oszlop-gerenda 
kapcsolatnál kiékeltek. A hosszirányú gerendái szintén HEA 120 keresztmetszetűek, 
melyek csavaros kapcsolattal csatlakoznak a keresztirányú főtartó keretekhez. A pódium 
U alakban hanggátló fallal határolt, melynek magassága 150cm. A hanggátló fal 
tartóoszlopai a keretállasokba HEB120 szelvényből készülnek. Az oszlopokat lapjára 
fektetett UPE120 szelvény fogja össze. A falsarkokba 2-2 db L100.8 szelvény kerül 
elhelyezésre. A pódium járófelülete 30mm magas egy irányban teherhordó rostélyrács. 

Egy anyag hangszigetelő tulajdonságát főleg két jellemző határozza meg: a dinamikai 
merevség és az áramlási ellenállása. 

- Dinamikai merevség- megmutatja, hogy az anyag mennyire vezeti a testhangot 
[s’=EqyN/d) in MN/m3]. Ez kapcsolatban van az anyag sűrűségével. Tehát a sűrűbb 



 

   

anyag a testhang szempontjából rosszabb hangszigetelő, mert jobban vezeti a 
hangot. 

- Áramlási ellenállás- [mértékegysége: kPa·s/m2] egy adott térfogatú anyagon átjutó 
levegő mennyisége alapján számolja a hangelnyelő képességet. Az üveggyapot 
rostos szerkezete hangszigetelés szempontjából az optimális Ar értékeket adja, 
mert a rostokkal való ütközés és súrlódás hatására a hangenergia hővé alakul. 

Az URSA könnyű-súlyú üveggyapot ideális értékeket mutat 5 kPa s/m²-en. Kutatások 
igazolják, hogy a zajvédőfal hangszigetelése ugrásszerűen megnő, ha az üreg teljesen ki van 
töltve 5 kPa s/m² (*)-es tulajdonságú üveggyapottal. 

A zajvédő fal rétegfelépítése a következő: 

- belső zajos oldal: perforált acéllemez 1250x2500 táblamérettel, 2mm 
lemezvastagsággal 51% szabad áteresztő képességgel (lyuk átmérő 15mm, 
lyukközép távolság 20mm) 

- 10 cm URSA könnyű-súlyú üveggyapot lemez 
- 2 rtg. LPV 35 0,7 mm vastag acél trapézlemez, világos szürke színben 

A zajvédőfal két rövidebb oldalán a terveken jelölt helyeken, egy-egy nyitható falszakasz kerül 
megépítésre, a fal szerkezettel megegyező rétegfelépítéssel és kialakítással, az acél vázhoz 
kapuzsanérokkal rögzítve. A szárnyakat azok rögzítésére a külső és a belső oldalon egyaránt 
tolózárral kell felszerelni. 

A külső tapézlemezek sarkokon lévő találkozási pontjainál, a nyíló falszakaszok falvégein, a 
tűzfal felőli falvégeken, valamint a hanggátló fal tetején, sötétszürke színű, hajlított acél takaró 
lemezek (Lindab) kerülnek elhelyezésre, az esztétikus megjelenítés véget. 

A külső oldali trapézlemezek és a belső oldali perforált acéllemezek rögzítése önmetsző 
csavarokkal történik, részletesen lásd a tartószerkezeti tervdokumentációban. 

Az acél tartószerkezetre a zajvédőfalon belül a gépek körül, azok megközelíthetőségének 
biztosítására, és a zajvédőfalon belüli átjárás megoldására, acél járdarácsokat helyezünk el 
(15,5 m2), a széleken bokaléces kivitelben. A járdarácsok pontos helyét és méretét a szerkezet 
elkészülte után kell meghatározni, hogy azok a már elkészült acélszerkezethez pontosan 
tudjanak illeszkedni, ezért a járdarácsokról konszignáció nem készül! 

A tervezett acélszerkezetet, és a hozzá kapcsolódó zajvédő falat csak az alatta lévő vasbeton 
koporsó födémhez szabad rögzíteni. A szomszéd ház tűzfalához bármilyen szerkezetet 
rögzíteni tilos! 

Az acélszerkezet kivitelezése során a munkavédelmi előírások betartásához szükséges 
ideiglenes rögzítések kerülhetnek csak a szomszéd ház tűzfalába, de ezeket a kivitelezés 
befejezése után el kell távolítani. 

A zajvédő fal mellett a két rövidebb oldalon található egy-egy tetőfelépítmény, amelyek 
meglévő-megmaradó, a kivitelezés során megóvandó szerkezetek. Az utca felőli 
tetőfelépítmény egy szellőző kivezetés, a másik oldalon pedig egy turbó gázkéményt 
tartalmazó tetőfelépítmény található. A gépészeti műszaki leírásban foglaltak szerint ezt a 
kéményt a zajvédőfal elkészültéig meg kell magasítani a zajvédő fal teteje fölé. Az Egyetem a 
kémény megmagasítását megrendeli a FŐKÉTÜSZ-től, a szükséges hatósági 
szakvélemények az átadásig rendelkezésre fognak állni. A kémény magasítása nem része a 
jelen tervdokumentációnak. 

A tervezett zajvédőfal és annak szerkezete épületen kívül található, nem önálló épület, ezért 
tűzvédelmi követelmények nincsenek meghatározva a szerkezettel kapcsolatban! 

Vízhatlan csőáttörés kialakítása: 
Az acélszerkezet lábait az egyszerűbb áttörés kialakítás miatt kör szelvényből alakítottuk ki. 
Az acél cső átmérője 114 mm. A szerkezet 8 db lábát lefelé kissé kúposan szélesedő, legalább 
150 mm magas csőhüvellyel kell szegélyezni. A csőhüvelyeket rá kell helyezni az acél lábakra, 



 

   

össze kell forrasztani, majd a végül a fémlemez fedéshez kell forrasztani őket vízhatlan módon. 
A csőhüvely felső széle fölé ezen kívül egy lemez-védőfedetlet, vízterelő gallért kell erősíteni. 

Belső szerelt előtétfal: 
A felsorolt termékek felhasználása javasolt. Helyettesítésük során legalább a felsoroltakkal 
megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező terméket szabad használni. 

Az előadó teremben építendő 2 db 90 cm magas mellvédfal kialakítása horganyzott acélvázra 
szerelt RIGIPS szerelt szerkezetként történik, a funkciónak és tűzállósági követelményeknek 
megfelelő réteg felépítéssel. 

Az előtétfalban elhelyezett 620x1100x235 mm méretű FTZ acél fan-coil szekrényeket L 
acélokból hegesztett konzolokra kell szerelni, úgy, hogy a dobozok mögött legalább 10 cm 
hely maradjon a gépészeti vezetékek elhelyezésére. 

Az előtétfalba elhelyezett fan-coilok elé a típushoz tartozó PNA jelű előtét panel csatlakozik. 

Az előtétfal tetejére 3 cm vastag fehérre festett faburkolat kerül, úgy, hogy azok szükség 
esetén könnyedén eltávolíthatók legyenek, egy-egy későbbi szerelés esetén, például Upat 
műanyag rögzítő elem segítségével, amikor a rögzítés a két besüllyesztett műanyag rész 
összepattintásával történik, ekkor a falra és a gipszkaron fal belső oldalára egy-egy lécet kell 
szerelni, amelybe be lehet süllyeszteni a fogadó elemet. A rögzítő elemeket olyan sűrűn kell 
elhelyezni, hogy azok megfelelő módon rögzítsék a párkány elemet, de folyóméterenként 
legalább 3 pár elhelyezése szükséges.  

A mellvédfal tetejére kerülő fallefedés helyét és méretét a terveken tájékoztató jelleggel 
feltüntettük, a méret kiosztást ellenőrizni kell a gyártás előtt! A méreteket úgy kell 
meghatározni, hogy egy-egy elem pontosan az ablaknyílás alá kerüljön, a másik meg a kettő 
előző közé.   

A padló és mellvédfal csatlakozásánál egy 5 cm magas, fehér színű, profilozott felsőél 
kialakítású lábazati elem kerül a fal védelmére a mellvédfal teljes hosszában. 

Az elbontott faburkolat mögött a falat ki kell javítani, glettelés után festeni kell. A T01 jelű 
előadóteremben a festést az egész helyiségben el kell végezni a megrendelő által 
meghatározott (Aquacolor okker  színező paszta) színben. 

Az előadó teremhez kapcsolódó két kisebb helyiségben nem készül előtét fal, itt burkolt fan-
coil készülékek kerülnek lehelyezésre. 

A szerelt előtétfal teljes felületét glettelni és festeni szükséges a megrendelő által 
meghatározott (Aquacolor okker  színező paszta) színben. 

Az építendő előtétfal meglévő falazott, vakolt válaszfalakhoz kapcsolódik, a kapcsolódó 
részeken a felületképzés rétegeit úgy kell alakítani, hogy a kapcsolódó felületek között 
repedés nem jelenhet meg.  

A hézagolandó felületnek száraznak, szilárdnak, pormentesnek, zsírmentesnek és tisztának 
kell lennie. A hézagolást csak a gipszkarton burkolat készre szerelése után szabad 
megkezdeni. A Rigips gipszkarton lapok szakszerű rögzítése (csavarozása) alapkövetelmény. 
Az egyes lapokat zárt hézaggal kell felerősíteni, az esetleges hézagokat hézagoló anyaggal 
kell kitölteni. A hézagok kitöltésére a Rigips által gyártott hézagoló anyagok valamelyikét kell 
használni (Super, Vario). A hézagokat hézagerősítő szalag felhasználásával kell kitölteni. 
A RIGIPS szerelt gipszkarton előtétfal készítése során a Rigips kivitelezői kézikönyvben 
található általános szerelési feltételek és követelmények mérvadóak és betartandóak!  

      F01  33,5 cm vastag szerelt előtétfal  

12,5 mm  RF12,5 (DF) tűzgátló gipszkarton lap 
12,5 mm  RF12,5 (DF) tűzgátló gipszkarton lap 
50 mm  CW50x50 + UW 50/40 horganyzott acél bordarendszer,  

    szükség esetén 50 mm Isover Akusto hangszigeteléssel kitöltve 
260 mm  légrés 
  meglévő vakolt téglafal 



 

   

Belsőtéri felületképzések: 

A tervezett belsőtéri bevonat rendszerekkel kapcsolatos általános megjegyzések: 

- Az alapfelület ásványi alapvakolattal vakolt vázkerámia/tégla falazat tiszta, por- és 
zsírmentes, valamint száraz (légszáraz) kell legyen (nedvesség tartalma legfeljebb 3% 
lehet), állékonyságát, teherbírását és hordképességét munkakezdés előtt ellenőrizni 
kell! A felület síktartását ellenőrizni kell (a síkeltéréseknek 1 cm-en belül kell lenniük), 
szükség esetén sík kiegyenlítést (pl.: vésést, vagy vakolást) kell végezni. 

- Az alapfelület gipszkarton rendszer-leírás és alkalmazástechnikai utasítás szerint 
felület-folytonosított "bandázsolt" és glettelt gipszkarton fal-, vagy álmennyezeti felület 
szilárd (letelt kötésidejű), tiszta, por- és zsírmentes, valamint száraz (légszáraz) kell 
legyen (nedvességtartalma legfeljebb a rendszer-leírás szerinti lehet), állékonyságát, 
teherbírását és hordképességét munkakezdés előtt ellenőrizni kell! A felület síktartását 
ellenőrizni kell (a síkeltéréseknek az előírt értéken belül kell lenniük), szükség esetén 
sík kiegyenlítést (pl.: glettelést) kell végezni. 

- Felület-előkészítés szükség szerint (pl. szennyezett felület esetén tisztítás - 
szennyezés-mentesítés a megfelelő technikával, poros felület esetén portalanítás 
(lehetőleg száraz technológiával, pl.: ipari porszívóval, illetve - szükség esetén, 
megfelelő átszellőztetés mellett - a száradás kivárásával). 

Az épületben előforduló beltéri bevonatrendszerek: 

- Festett beltéri bevonatrendszer gipszkarton felületen 
- Festett beltéri bevonatrendszer meglévő vakolt felületen 

Általános megjegyzések: 
– A kivitelezés során, az egyes munkafázisok megkezdése előtt, a meglévő épületrészek 

méreteit ellenőrizni kell!  
– A terveken nem jelöltük a meglévő, megmaradó szerkezetek rétegrendjeit, mivel azok a 

tervezés során nem változnak meg, a kivitelezéssel nem érintettek!  
– A terveken szereplő termékek megnevezése tájékoztató jellegű! Azoknak vagy azzal 

műszakilag egyenértékű építőanyagok beépítése szükséges! 
– A terveken szereplő építőanyagoktól eltérő építőanyagok beépítése esetén a Beruházót 

értesíteni kell a változtatásról. A módosított építőanyagokat csak az Ő hozzájárulásával 
szabad beépíteni. 

– A tervek meglévő állapotát dokumentáló tervdokumentáció Megrendelő adatszolgáltatása. 
– A terveken jelzett méretek tájékoztató jellegűek. A tervezett szerkezeteket a megadott 

adatok alapján a helyszíni adottságoknak a figyelembevételével kell elkészíteni, vonalzóval 
méretvétel TILOS! 

– A végleges felületkezeléssel ellátott szerkezeteket a kivitelezés során gondosan meg kell 
óvni.  

– Az előadóteremben tervezett előtétfal tervein csak az előtétfal elkészítéséhez szükséges 
adatokat szerepeltettük, a többi információ tájékoztató jellegű, nem befolyásolja a feladat 
elvégzését. 

– A tervekben nem meghatározott anyagokat, felületkezeléseket, színezéseket Megrendelővel 
és Tervezővel egyeztetni kell.  

– A festéseket színminta felhordás és jóváhagyás után lehet elvégezni.  
 
 
 
Budapest, 2017. március 29.       
 

Szelei Gábor 
                  okl. építészmérnök 
           É 01-4299 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taglia - Size FX 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 900P 1000P 1100P 1200P 

FX-PV Versione incasso verticale con falso telaio e pannello di copertura (per installazione su nicchia nel muro) 
Vertical concealed version with false frame and covering panel (for wall niche installation) 

Composizione unità 
Unit’s components 

FX-CB Ventilconvettore ad incasso verticale (versione “CB”) – Vertical concealed fan-coil (“CB” version) 
FTZ Falso telaio in lamiera zincata – False frame made of galvanized steel 

R90M-C Plenum a 90° di mandata aria Coibentato – Insulated Air supply 90° plenum 
MRS 1 Morsettiera tipo “Mamut” (comando remoto escluso) – “Mammoth” type terminal board (Remote control not included) 

PNA Pannello in lamiera preverniciata bianca (simile a RAL 9010) – Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel 
Dimensioni 
Dimensions 

L1 x H1 x S1 650 x 620 x 235 850 x 620 x 235 1.050 x 620 x 235 1.250 x 620 x 235 1.450 x 620 x 235 1.450 x 620 x 235 1.650 x 620 x 235 
LP x HP 700 x 670 900 x 670 1.100 x 670 1.300 x 670 1.500 x 670 1.500 x 670 1.700 x 670 

 Mod. FX-PV 
130 

FX-PV 
230 

FX-PV 
330 

FX-PV 
430 

FX-PV 
530 

FX-PV 
630 

FX-PV 
730 

FX-PV 
830 

FX-PV 
930 

FX-PV 
1030 

FX-PV 
930P 

FX-PV 
1030P 

FX-PV 
1130P 

FX-PV 
1230P 

Cod. 01013014 01023014 01033014 01043014 01053014 01063014 01073014 01083014 01093014 01103014 01096014 01106014 01113014 01123014 

               
Kg (*) 24,0 24,5 29,6 30,4 38,5 39,5 45,2 46,7 52,5 54,0 53,5 55,0 59,3 62,8 

 

Mod. FX-PV 
131 

FX-PV 
231 

FX-PV 
331 

FX-PV 
431 

FX-PV 
531 

FX-PV 
631 

FX-PV 
731 

FX-PV 
831 

FX-PV 
931 

FX-PV 
1031 

FX-PV 
931P 

FX-PV 
1031P 

FX-PV 
1131P 

FX-PV 
1231P 

Cod. 01013114 01023114 01033114 01043114 01053114 01063114 01073114 01083114 01093114 01103114 01096114 01106114 01113114 01123114 

               
Kg (*) 24,9 25,4 30,6 31,4 39,6 40,6 46,4 47,9 53,8 55,3 54,8 56,3 60,7 64,2 

FX-PH Versione incasso orizzontale con pannello di copertura (per installazione su controsoffitto) 
Horizontal concealed version with covering panel (for false ceiling installation) 

Composizione unità 
Unit’s components 

FX-CK Ventilconvettore ad incasso orizzontale (versione “CK”) – Horizontal concealed fan-coil (“CK” version) 
R90M-C Plenum a 90° di mandata aria Coibentato – Insulated Air supply 90° plenum 

MRS 1 Morsettiera tipo “Mamut” (comando remoto escluso) – “Mammoth” type terminal board (Remote control not included) 
PNA Pannello in lamiera preverniciata bianca (simile a RAL 9010) – Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel 

Dimensioni 
Dimensions 

L2 x H2 x S2 545 x 590 x 215 745 x 590 x 215 945 x 590 x 215 1.145 x 590 x 215 1.345 x 590 x 215 1.345 x 590 x 215 1.545 x 590 x 215 
LP x HP 700 x 670 900 x 670 1.100 x 670 1.300 x 670 1.500 x 670 1.500 x 670 1.700 x 670 

 Mod. FX-PH 
130 

FX-PH 
230 

FX-PH 
330 

FX-PH 
430 

FX-PH 
530 

FX-PH 
630 

FX-PH 
730 

FX-PH 
830 

FX-PH 
930 

FX-PH 
1030 

FX-PH 
930P 

FX-PH 
1030P 

FX-PH 
1130P 

FX-PH 
1230P 

Cod. 01013015 01023015 01033015 01043015 01053015 01063015 01073015 01083015 01093015 01103015 01096015 01106015 01113015 01123015 

               
Kg (*) 16,9 17,4 21,0 21,8 28,4 29,4 33,6 35,1 39,3 40,8 40,3 41,8 44,6 48,1 

 

Mod. FX-PH 
131 

FX-PH 
231 

FX-PH 
331 

FX-PH 
431 

FX-PH 
531 

FX-PH 
631 

FX-PH 
731 

FX-PH 
831 

FX-PH 
931 

FX-PH 
1031 

FX-PH 
931P 

FX-PH 
1031P 

FX-PH 
1131P 

FX-PH 
1231P 

Cod. 01013115 01023115 01033115 01043115 01053115 01063115 01073115 01083115 01093115 01103115 01096115 01106115 01113115 01123115 

               
Kg (*) 17,8 18,3 22,0 22,8 29,5 30,5 34,8 36,3 40,6 42,1 41,6 43,1 46,0 49,5 

FX-PK Versione incasso orizzontale con pannello di copertura e plenum dritti per estensione 100mm (per installazione su controsoffitto) 
Horizontal concealed version with covering panel and straight plenums for 100mm extension (for false ceiling installation) 

Composizione unità 
Unit’s components 

FX-CK Ventilconvettore ad incasso orizzontale (versione “CK”) – Horizontal concealed fan-coil (“CK” version) 
R90M-C Plenum a 90° di mandata aria Coibentato – Insulated Air supply 90° plenum 

R3A Plenum dritto aspirazione aria 100mm per versione “PNA4” – Air intake straight plenum 100mm for “PNA4” version 
RM-C Plenum dritto mandata aria 100mm coibentato – Insulated air supply straight plenum 100mm 
MRS 1 Morsettiera tipo “Mamut” (comando remoto escluso) – “Mammoth” type terminal board (Remote control not included) 

PNA Pannello in lamiera preverniciata bianca (simile a RAL 9010) – Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel 
Dimensioni 
Dimensions 

L2 x H2 x S2 545 x 590 x 215 745 x 590 x 215 945 x 590 x 215 1.145 x 590 x 215 1.345 x 590 x 215 1.345 x 590 x 215 1.545 x 590 x 215 
LP x HP 700 x 670 900 x 670 1.100 x 670 1.300 x 670 1.500 x 670 1.500 x 670 1.700 x 670 

 Mod. FX-PK 
130 

FX-PK 
230 

FX-PK 
330 

FX-PK 
430 

FX-PK 
530 

FX-PK 
630 

FX-PK 
730 

FX-PK 
830 

FX-PK 
930 

FX-PK 
1030 

FX-PK 
930P 

FX-PK 
1030P 

FX-PK 
1130P 

FX-PK 
1230P 

Cod. 01013016 01023016 01033016 01043016 01053016 01063016 01073016 01083016 01093016 01103016 01096016 01106016 01113016 01123016 

               
Kg (*) 19,1 19,6 24,0 24,8 32,2 33,2 38,2 39,7 44,7 46,2 45,7 47,2 50,8 54,3 

 

Mod. FX-PK 
131 

FX-PK 
231 

FX-PK 
331 

FX-PK 
431 

FX-PK 
531 

FX-PK 
631 

FX-PK 
731 

FX-PK 
831 

FX-PK 
931 

FX-PK 
1031 

FX-PK 
931P 

FX-PK 
1031P 

FX-PK 
1131P 

FX-PK 
1231P 

Cod. 01013116 01023116 01033116 01043116 01053116 01063116 01073116 01083116 01093116 01103116 01096116 01106116 01113116 01123116 

               
Kg (*) 20,0 20,5 25,0 25,8 33,3 34,3 39,4 40,9 46,0 47,5 47,0 48,5 52,2 55,7 

 

(*) kg = Peso netto (solo unità, escluso imballo)  (*) kg = Net weight (unit only, excluding packaging) 

1 Batteria/Coil 
2 TUBI/PIPE  

2 Batterie/Coils 
4 TUBI/PIPE  

2 Batterie/Coils 
4 TUBI/PIPE  

1 Batteria/Coil 
2 TUBI/PIPE  

Ventilconvettori incasso con pannello 
Concealed with panel fan-coil units 3 2  

1 Batteria/Coil 
2 TUBI/PIPE  

2 Batterie/Coils 
4 TUBI/PIPE  

 

Specificare il lato attacchi idraulici batteria 

 SX = Sinistra – Left (STANDARD) 
Specify the water coil connections side 

 DX = Destra – Right 

LP 

L2 H2 

S2
 

10
0 

HP 

20
 

21
5 

10
0 

Controsoffitto 
False ceiling 

450 140 

20
 

S2
 

LP 

HP 

20
 

L2 H2 20 

HP
 

LP S1 

H1 

L1 

user
Rectangle

user
Rectangle
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
1, Fedőlap 
 
2, Tartalom-, rajzjegyzék 
 
3, Előzmények 
 
4, Műszaki leírás 
  
5, Általános előírások 
 
6, Környezet és tűzvédelmi fejezet 
 
7, Munkavédelmi fejezet 
 
8, Tervezői nyilatkozat 

 
 

MELLÉKLET 
 
Árazott költségvetés 
Árazatlan költségvetés 
 
 

 
RAJZJEGYZÉK 

 
 

MT-21-447-01 Földszinti porta villamos alaprajz  
MT-21-447-02 3.em. Légkezelő helyiség - bontandó állapot 
MT-21-447-03 3.em. Légkezelő helyiség és tető – tervezett állapot 
MT-21-447-04 Tetőtér 100 fős előadó villamos alaprajz 
MT-21-447-05 Tetőtér Szellőzőgépház villamos alaprajz 
MT-21-447-06 Padlás villamos alaprajz 
MT-21-447-07 Tervezett  EFR FC2  elosztó egyvonalas áramköri rajz 
MT-21-447-08 Tervezett  ESZG1 elosztó egyvonalas áramköri rajz 
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3, ELŐZMÉNYEK 
 
 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Veres Pálné u. 24 szám alatt lévő Hittudományi 
Karának Tetőtéri 100 fős előadójába, tárgyalójába és kis előadójába, új szellőzés és a meglévő hűtési 
rendszer átalakítását, míg az ott lévő irodába csak új hűtési rendszer kialakítását tervezi az Egyetem, 
így a korábban kialakított hűtési rendszerét bővíti, melyhez egy új folyadékhűtőt kell a rendszerhez 
illeszteni. Ezzel egy időben, a III. emeleten lévő Légtechnikai helyiségben történő szellőzőgép is 
cserélésre kerül. A tervezés során az újonnan bekerülő berendezések vezérlése, az épületben 
korábban kialakított KNX épületfelügyeleti rendszerről történik. 
 
Jelen kiviteli terv, a tetőtérben újonnan elhelyezendő Fan-Coil berendezések, valamint a padláson 
elhelyezett új szellőzőgépek, illetve a III. Emeleti szellőzőgépházban elhelyezett új folyadékhűtő és 
szellőzőgép villamos energia ellátásával, és a hozzájuk kapcsolódó szivattyúk, szelepek, vezérlésével, 
mért áramú belső installációval foglalkozik. 
 

A tervezett rendszer célja, hogy kiszolgálja a tervezéssel érintett területek hűtést és frisslevegő 
ellátást biztosító berendezéseinek vezérlését, távoli elérhetőségét, így a terem kihasználtságok alapján 
definiált időprogram szerinti időszakban automatikus szabályozást hajtson végre. Az egyes helyiségek 
hűtési programja a jelenleg fejlesztés alatt álló Neptun- oktatási rendszer és a KNX rendszer közötti 
kapcsolat kialakítását követően, a Neptun rendszerben szerepeltetett adatok alapján kerül majd 
kialakításra. Így az épületben mindig az adott használati igényeknek megfelelő helyiséghőmérséklet 
szabályozás valósul meg. A kapcsolat elkészültéig helyi beavatkozással webes eléréssel lehet 
működtetni a rendszereket. 

A tervezett rendszer szabályozása, ill. felügyelete KNX épületfelügyeleti rendszerrel történik, amely 
működteti: 

 Az érintett helyiségekben a hűtés vezérlését, valamint friss levegő ellátását 
 A folyadékhűtők léptetését, ki-be kapcsolását Modbus kapcsolaton keresztül hőmérséklet 

érzékelések és igények alapján 
 a 100 fős előadó friss levegő ellátását biztosító új szellőzégép vezérlését ki-be kapcsolását, 

CO2 érzékelés, időprogram alapján, Modbus kapcsolaton keresztül 
 A IV. emeleti tárgyalóra és a kis előadóra dolgozó 1-1db légkezelő berendezés ki-be 

kapcsolásait, fokozat szabályozásait. 
 az érintett épületfelügyeleti rendszer által szabályozott helyiségek hűtési paramétereinek 

központi felügyeleti rendszeren történő megjelenítését, 
 a folyadékhűtő primer, és szekunder rendszerének vízhőmérséklet- ill. víznyomás értékeinek 

valamint a hibák és működések központi felügyeleti rendszeren történő megjelenítését. 
 Gyűjtött hibák megjelenítését 

 
A tervek az alábbi adatszolgáltatások alapján készültek: 

 Egyetem által készített felmérések alapján készült alaprajzok, 
 Írásbeli- ill. szóbeli egyeztetések során közölt felhasználói igények, követelmények, 

 
A tervet a szakági tervekkel együtt kell kezelni 
 
Az épület alaprajzát a megrendelő biztosította a tervezéshez, az adatok helyességéért a tervező 

felelősséget nem vállal.  
 

A hálózatot a megrendelővel előzetesen folytatott egyeztetések alapján, valamint a rendelkezésre 
bocsátott adatok figyelembevételével terveztük.  
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Az építtető Pázmány Péter Katolikus Egyetem a tervben szereplő kialakítást tervezi. A villamos 
kialakítás nem a teljes épületet érinti.  
 
 
KIVITELI TERV HATÁRAI: 
Tetőtérben 

A EFR-FC1 elosztószekrénytől az EFR-FC2 elosztószekrény végpontján lévő berendezésekig tart. 
Szellőzőgépházban 

ESZG1 elosztószekrényektől az innen megtáplált készülékekig tart. 
 
A Fan Coil berendezések, és a padláson lévő kis szellőzőgépek villamos energiaellátása a III. emeleti 
EFR-FC2 elosztószekrényből biztosítható a működésükhöz szükséges energia rendelkezésre áll. 
Az új folyadékhűtő villamos energia ellátása az ESZG1 elosztóból biztosítható, mely a FÖE elosztóból 
kap villamos energia ellátást. Ezért a FÖE elosztó ESZG elosztói leágazását át kell alakítani a 3×63A-
ről 3×100A-es leágazássá.  Az épület jelenleg rendelkezésre álló teljesítménye alapján a folyadékhűtő 
működtetéséhez a meglévő csatlakozási teljesítmény bővítése a megrendelő hatáskörébe tartozik, jelen 
tervet nem érinti. 
 
Az új Fan-Coil berendezések összes villamosenergia igénye:    0,39 kW. 
Az új padláson lévő légkezelő berendezések összes villamosenergia igénye:  0,58 kW. 
Az új folyadékhűtő összes villamosenergia igénye:     23,7kW. 
Az új 100fős előadó szellőzőgépének villamos energia igénye:    6,0kW. 
A villamos hálózat jellemzője:        400/230V; 50Hz. 



 
 

5.oldal 
 

4, MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
Az Egyetem rendelkezik a tetőtérben 1 db 100 fős előadó teremmel. A 100 fős előadó terem jelenleg is 
rendelkezik légkezelővel, illetve 4 db Fan-Coil-al, mely berendezések a meglévő épületfelügyeletre 
vannak integrálva. Ezen berendezések lecserélésre kerülnek, így a 100 fős előadóban új Fan-Coil 
berendezések kerülnek elhelyezésre, illetve a terem friss levegő utánpótlását biztosító légkezelő 
berendezés is kicserélésre kerül. A meglévő és az új Fan-Coil készülékek fokozatkapcsolása 
áthelyezésre kerül a szellőzőgépház helyiségekből a földszinti portára. 
A 100 fős előadó mellett a tetőtérben még 2 helyiség található, egy tárgyaló illetve egy kis előadó. Ezen 
termekben jelenleg nincs mesterséges szellőzés és hűtés. A beruházás során mindkét terem új 
szellőzést és hűtést kap. 
A tárgyaló mellett található még egy iroda helyiség mely új Fan-Coil készülékkel új hűtést kap. 
Minden esetben a Fan-Coil-ok a helyiségek hűtését valósítják meg, légszállításuk minőségi 
szabályozással 0-10V-os szabályozással fokozatmentesen az épületfelügyeletről történik. A Fan-Coil-
ok, hűtési energiáját a meglévő folyadékhűtők, a melléjük telepített plusz egy új folyadékhűtővel 
közösen együttesen biztosítják. Az új folyadékhűtő kültéri kondenzátora a meglévő folyadékhűtők mellé 
a tetőre kerül, míg beltéri egysége a szellőzőgépházba. A Fan-Coil-ok működtetését a terembe 
kiépítésre kerülő épületfelügyeleti rendszerről kell megvalósítani úgy, hogy az épületfelügyeleti rendszer 
fő elemei, struktúrája adottságként kiépítésre került, a rendszert bővíteni kell. 
 
Portai működtetés kialakítása 

A Tetőtérben meglévő 50fős előadónak, a tetőtérben lévő szellőzőgépházban található a Fan-
Coil termosztátja, míg a 100 fős előadónak a III. Emeleti szellőzőgépházban található a 2db Fan-Coil 
termosztátja. Ezen termosztátokat kell áthelyezni a portára, kiegészíteni 2db új Fan-Coil termosztáttal 
és hozzáprogramozni a meglévő és újonnan kialakított hűtéssel érintett területekhez. Ezáltal minden 
tetőtéri helyiségben lévő hűtési rendszer Fan-Coil termosztátja a portára kerül. Ezen kívül el kell még 
helyezni egy új kapcsolót is a portára a padláson lévő szellőzőgépek ki-be kapcsolhatóságára. 

Az áthelyezéshez a földszinten meglévő KNX Bus vonalat kell meghosszabbítani és süllyesztett 
szereléssel védőcsőben elvezetni a portáig, ahová felszerelésre kerülnek a Buszos kapcsolók. A 
kapcsolók szerelési magassága során kizárólag a kezelhetőséget kell szem előtt tartani, így a helyi 
körülményeknek megfelelően 1,4m legyen. 

A portáról illetve a meglévő webes felületről lehet majd működtetni a Tetőtéri helyiségek Fan-
Coil készülékeit, valamint két új 4-es nyomógomb elhelyezésével lehet kapcsolni a kis szellőzőgépeket, 
ki-be illetve lehet az 1-es 2-es fokozatot kiválasztani 

 
Fan-Coil berendezések kialakítása 
50fős előadó  

A Tetőtérben az 50fős előadóban már meglévő Fan-Coil berendezések találhatóak, melyeknek 
működtetését biztosító termosztátjait kell áthelyezni a Tetőtéri szellőzőgépházból a Portára.  
 

100fős előadó  
A Tetőtérben az 100fős előadóban található 4db Fan-Coil, melyeknek KNX-es Fan-Coil aktorai a III. 
emeleti Szellőzőgépházban lévő EFR-FC1 jelű elosztóban találhatóak. Ezen Fan-Coil-ok 
leszerelésre kerülnek, ezért a betápláló kábeleit is, vissza kell húzni a padlásra, és leszigetelve meg 
kell hagyni őket tartalékként. A hozzájuk tartozó Fan-Coil aktorokról le kell programozni a meglévő 
beállításokat. 
A 100 fős előadó részére 10db új Fan-Coil berendezés kerül az oldalfalra eldobozolás mögé 
elhelyezésre. A készülékek 0-10V-os mennyiségi szabályzást kapnak a tetőtéri szellőzőgépházban 
elhelyezett új EFR-FC2 jelű elosztóból.  
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A készülékeket működtetni a Portán lévő Fan-Coil termosztátokról, illetve szoftveresen lehetséges. A 
működés programozása előtt a beruházóval egyeztetni szükséges. 

 
Előadó terem, és tárgyaló  

Az Előadó teremben és a Tárgyalóban is 2-2db új Fan-Coil kerül elhelyezésre. Eldobozolás a 
készülékek részére nem készül, így a gépek oldalfali burkolattal ellátott kialakításúak. A készülékek 
0-10V szabályzásukat szintén az EFR-FC2 jelű elosztóból kapják.  

 
Iroda  

Az Irodában is új Fan-Coil kerül elhelyezésre, ugyanazzal a technológiával, mint a tárgyalóban. A 
készülék 0-10V szabályzását szintén az EFR-FC2 jelű elosztóból kapja.  

 
VEZETÉKEZÉS 

Az EFR-FC2 elosztó az EFR-FC1 elosztótól kap villamos energiát úgy, hogy az EFR-T elosztótól 
érkező NYM 5×2,5mm2 típusú kábelt az EFR-FC1 elosztóból tovább kell vinni az EFR-FC2 elosztóba. 

A Fan-Coil berendezésekhez a betápláló és a vezérlő kábelek a Tetőtéri szellőző gépházból 
indulnak, és a Folyosón lévő álmennyezet fölött haladnak. Az álmennyezetbe revíziós nyílásokat kell 
elhelyezni. Az előtérből az 50fős előadóba vezet a nyomvonal, melyben egy meglévő dobozolás van a 
korábban elhelyezett Fan-Coil-oknak. Ebben a dobozolásban kell elvezetni a kábeleket. A dobozolás 
végéből lehet födémáttöréssel feljutni a padlástérbe, és innentől a padlástéren vezet a nyomvonal, ahol 
MÜII-es védőcsőbe kell behúzni a kábeleket. A padlásról két helyen kerül levezetésre a készülékek 
betápláló kábelei. Mindkét helyen a Tetőtérben függőleges eldobozolás készül. Itt kerülnek levezetésre 
a hűtési vezetékek is. A függőleges eldobozolásból az aljzatba kerülnek a védőcsövek, ahogy a 21-447-
04 számú rajz is mutatja. Az aljzatból az oldalfal elérését követően két irányba haladunk. A 100fős 
előadó felé faláttörést, és dobozolást követően az eldobozolás mögött maradnak a kábelek, a többi 
helyen a padlóban, és a padlóból kerülnek felvezetésre a Fan-Coil készülékekig. A padlásról Symalen 
32-es védőcsöveket kell levezetni a dobozoláson keresztül az aljzatba. A szükséges helyeken pihenő 
dobozokat kell elhelyezni. A függőleges eldobozolásokba revíziós ajtókat kell elhelyezni.  

 
A Fan-Coil készülékekhez csoportonként 1db YSLY 5×1,5mm2  és 1db 1db YSLY 2×1,5mm2 típusú 

kábelek kerülnek elvezetésre. Az előbbi kábelen keresztül történik a készülékek villamos energiával 
történő ellátása, és a szelepek nyitása, míg utóbbin a légmennyiség szabályzás. 

  
A kiépítésre kerülő vezetékek a tervezett terheléseknek megfelelően kerültek kiválasztásra és azok 

YSLY, típusú, falon kívül védőcsőbe vezetett kettős szigetelésű réz kiskábelek. Az állmennyezet feletti 
tereken a kábelek rögzítését OBO 2032 típusú kábelrögzítőkkel kell megoldani.  

 
Friss levegő ellátás 
100fős előadó  

A Tetőtérben lévő 100fős előadó friss levegő ellátása a III. Emeleten lévő szellőzőgépházból 
történik. Az átalakítás során az itt lévő szellőzőgép helyére egy új szellőzőgép kerül. A szellőzőgép 
Modbus-on kommunikálnak a KNX rendszerrel, így az indítás, megállítás, hibajelzés, stb Modbus-on 
keresztül történik, a helyiségbe elhelyezett CO2 érzékelő és a beruházói igény szerint kialakított 
program alapján. A Modbus kommunikációhoz BELDEN 8762 típusú kábelt kell elhelyezni. 

A CO2 érzékelő a padláson keresztül haladva az új hűtési vezetékek mellett a szellőzőgéphez 
csatlakozik. A készülék rendelkezik egy LCD vezérlővel, melyet a falra kell szerelni, és össze kell kötni 
a légkezelő gép vezérlődobozával egy 6eres lapos telefonvezetékkel. A légkezelő gép működéséhez 
szükség van egy befújt és egy elszívott levegőhőmérséklet érzékelőre, melyet szintén a légkezelő gép 
vezérlőpaneljába kell bekötni. A motoros zsalukat szintén a légkezelő gép vezérlőjébe kell kötni. A 
légkezelőgép működteti még a Fűtési és hűtési keverőszelepet, valamint a hozzájuk tartozó szivattyúkat 
is. Az érzékelők részére J-Y(St)Y típusú kábeleket, míg a többi készülék részére YSLY típusú kábeleket 
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kell alkalmazni. A kábeleket oldalfalon bepattintható bilincsekkel rögzített MÜII-es védőcsőben kell 
vezetni. 

A légkezelő gépet az új ESZG1 jelű elosztóból kell megtáplálni. A régi ESZG1 elosztó a földszinti 
portán elhelyezett FÖE elosztóból kap betáplálást. Ezért a FÖE elosztó ESZG1 leágazását, át kell 
alakítani és a meglévő 63A-es olvadóbetétes aljzat helyére egy 100A-es biztosítós szakaszoló 
kapcsolós hengeres betétes aljzatot kell helyezni, és a FÖE szekrényben a vezetékezést ennek 
megfelelően MKH 35-ös vezetékekkel át kell alakítani.  

A régi ESZG1 elosztó helyére kell elhelyezni az új ESZG1 elosztót, melybe vissza kell kötni minden 
meglévő megmaradó áramkört is. 
 
Előadó terem, és tárgyaló  

Az Előadó teremnek és a Tárgyalónak is egy-egy új szellőzőgép kerül a padlástérben elhelyezésre. 
Ezért a padlástérben mindkét gép részére betáplálást kell biztosítani a Tetőtérben lévő 
szellőzőgépházban újonnan elhelyezett EFR-FC2 elosztóból. Az indítás és a fokozatkapcsolás a KNX 
rendszerről történik, melyet a portán lévő KNX kapcsolókról valamint a webes felületen lehet megtenni. 
A készülékek betáplálása NYM 3×2,5mm2 kábelekkel történik, az indításuk illetve fokozatválasztásuk 
pedig NYM 4×1,5mm2 típusú kábellel. A kábelek a Fan-Coil kábelekkel azonos nyomvonalon haladnak.  
 
Folyadékhűtők 

Az ESZG1 elosztóba kell visszakötni új YSLY 5×6mm2 kábelekkel, a meglévő 2db AERMEC 
folyadékhűtőt is. Az új kábelek a folyadékhűtők tetőn történő átmozgatása végett váltak szükségessé. A 
többlet hűtési igény kiszolgálásának érdekében, a rendszerbe bekerül egy új osztott rendszerű 
folyadékhűtő is. A készülék beltéri egysége a szellőzőgépházban, míg kültéri egysége a tetőn kap 
helyet. Az ESZG1 elosztótól kerül betáplálásra a folyadékhűtő beltéri egysége egy új YSLY 5×16mm2 
típusú kábellel, valamint a folyadékhűtő kültéri kondenzátora is, egy új YSLY 5×4mm2 típusú kábellel. 
Mindkét kábelt a készülék mellé elhelyezett tokozott főkapcsolóban kell fogadni, melyektől a gépeket be 
kell táplálni. A kültéri kondenzátor vezérlésére és betáplálására el kell helyezni a kondenzátor mellé a 
saját „Q” típusú elosztódobozát. A kültéri kondenzátort a beltéri folyadékhűtő indítja, melyhez a két 
készülék közé egy YSLY 2×1,5mm2 típusú kábelt kell elhelyezni. A riasztási jelzések átvitelére egy 
másik YSLY 2×1,5mm2 típusú kábelt kell elhelyezni a „Q” elosztódoboz és az ESZG1 elosztó közé, és 
be kell kötni a KNX rendszerbe. 

A folyadékhűtők részére egy KNX-Modbus gateway-t kell elhelyezni, és a folyadékhűtők vezérlését 
KNX-ről Modbus kommunikációval kell megoldani. Az ESZG1 elosztószekrényből kell megtáplálni a 
PH1 tervjelű YONOS szivattyút is, melyeket szintén a KNX rendszerből kell működtetni.  

Mivel a szellőzőgépház, és a hűtések vezérlését teljes egészében a KNX rendszer veszi át, további 
hőmérséklet és nyomás érzékelőket kell felvinni a rendszerre. 

A szellőzőgépházban lévő vezetékeket falon kívül kell MÜII-es védőcsőben vezetni. A tetőn lévő 
kábeleket szintén MÜII-es védőcsőben illetve UV álló gégecsőben kell vezetni, és a meglévő 
tartószerkezetekhez rögzíteni. 
  

Az elosztókból leágazó áramkörök túlterhelés- és zárlatvédelme az elosztókba beépítésre kerülő 
kismegszakítókkal valósul meg. A kismegszakítók megszakító képessége a leágazások beépített 
terheléséhez igazodik. 
 
Megjelenés, programozás, vizualizáció 

A vizualizációt, és webes megjelenést illeszteni kell a meglévő rendszer jelenlegi kialakításához. Ez 
a beruházó részéről formai követelmény is. A leprogramozott rendszerben meg kell jelennie a mért és 
beállított hőmérsékleteknek, a szelepek állapotának, a nyomásértékeknek és az üzemmódoknak is 
(normál, csökkentett minimál, stb), Ezen értékeket visszamenőleg minimum 1 hétig tárolni kell, és 
naplózva meg kell tudni jeleníttetni. Szintén meg kell jeleníteni az egységek időprogramját, valamint a 
hibajeleket is. Az időprogramot, ki-be kapcsolást a felületről lehessen beállítani. A folyadékhűtőket 
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léptetve kell bekapcsolni, a visszatérő vízhőmérséklet, és a hűtési igény alapján. A léptetését a KNX 
rendszer a visszatérő vízhőmérséklet figyelése alapján végzi. A visszatérő hőmérséklet emelkedésével 
újabb folyadékhűtőt kell beléptetni a hűtésbe. A visszatérő hőmérsékleti küszöbértékek beállíthatóságát, 
és a készülékek belépési értékeit az üzemeltetés határozza meg, és ezen értékek állíthatóságát a 
felügyeleti rendszerben biztosítani szükséges. 
 
Elosztószekrények  
A tervezéssel érintett elosztószekrények: 
Szekrény Megnevezés Ellátott terület 

EFR-FC2 IV. Emeleti szellőzőgépház Fan-Coil berendezések vezérlése, 
padlás szellőzőgépek ellátása, vezérlése 

EFR-SZG1 III. Emeleti szellőzőgépház 

Folyadékhűtők vezérlése, meglévő 
megmaradó légkezelő gépek 
működtetése, új légkezelő betáplálása, 
vezérlése. 

A szekrények EIB/KNX busz kommunikációs vonalon csatlakoznak egymáshoz. 
A tervezett elektromos szekrények falra szerelhető szekrények. Az elosztókba beépítendő készülékek 
Merlin Gerin, Telemechanique, ABB, vagy ezzel megegyező minőségű gyártmányok. A szekrények 
beltéri kivitelűek, védettségük IP54. 
Az elosztók csatlakozása felső tömszelencés kivitelű. Az elosztóba érkező kábelek fogadása és 
rendezése a szekrény maszk alatt kötegelve történik. A bejövő kábeleket kábeljelekkel szükséges 
ellátni. A szekrényben a készülékek sínre pattintva szereltek, a vezetékek kötegelten helyezkednek el. 
Az elosztóban elhelyezett minden készülék öntapadó nyomtatott feliratú tervjellel rendelkezik. Minden 
elektromos készüléket zárlat ellen védeni kell. Az áramkör védelmére alkalmazott kismegszakítónak a 
lehetséges legkisebb zárlati áramra biztonsággal le kell oldani. A kapcsolószekrényben a főáramköri, ill. 
a különböző feszültségszintű vezérlőáramköri vezetékeket a jó megkülönböztethetőség érdekében 
különböző színnel kell szerelni. A vezetékek anyaga sodrott vörösréz, a keresztmetszeteket 
feszültségesésre és melegedésre kell meghatározni. 
A kapcsolószekrényben ill. az előlapon minden tervjellel rendelkező készüléket és kábelt azonosító 
felirattal kell ellátni. A szekrények előlapján szerepelnie kell a szekrény tervjelének, megnevezésének, 
valamint figyelmeztető tábla elhelyezése szükséges a szekrényben lévő legnagyobb feszültségszint 
megjelölésével. 
 
Terepi szerelés 
A kapcsolószekrényen kívüli vezérlőkábelek minimális keresztmetszete 1mm2, anyaga sodrott 
vörösréz. A sodrott vezetékeket érvéghüvellyel kell bekötni. 
A villamos vezetékek szerelésére az alábbi technikai megoldások szükségesek: 

 A szellőzőgépházban illetve a padlástérben valamint a tetőn is falon kívüli szereléssel kialakított 
vastagfalú műanyag védőcső nyomvonalakat kell kialakítani. A védőcsöveket a falhoz, illetve a 
tartófaszerkezethez bilincsrögzítéssel kell fogatni. A védőcsövek rögzítésére felhasználhatóak a 
gépészeti vezetékek tartószerkezetei, de maguk a gépészeti vezetékek nem. 

 A helyiség szabályozásokhoz a portai kapcsolások létrehozásához az épületben süllyesztett 
vékonyfalú védőcső nyomvonal kiépítése szükséges. A süllyesztett nyomvonal kialakítása 
horonymarással szükséges, fokozottan ügyelve az épületbe beépített meglévő rendszerek 
nyomvonalainak épségére. 

 A süllyesztett szerelést követően a nyomvonalak által érintett felületeket az eredeti állapotnak 
megfelelően helyre kell állítani. Az ehhez szükséges szakipari munkák elvégzése, 
elvégeztetése Kivitelező feladatkörébe tartozik. 

Védettség: 
A beépítésre kerülő berendezések védettsége: 
beltéren min. IP 20.  
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Feliratok: 
Az elosztókban a csatlakozó áramkörök nevét és számát fel kell tüntetni, illetve kapcsolási egy 
példányát el kell helyezni 
 
Beépítésre kerülő berendezések: 
Csak az európai és a magyar előírásoknak megfelelően CE tanúsítvánnyal, minőségi bizonyítvánnyal 
és az arra jogosult akkreditációs intézet engedélyével rendelkező elektromos berendezéseket lehet 
beépíteni.  
 
TÚLÁRAMVÉDELEM 
Az első túláramvédelmi készülék az elosztókban elhelyezésre kerülő főbiztosító. A fogyasztói 
áramkörök túláramvédelmét az elosztókba beépített kismegszakítók látják el. 
 
TŰZVÉDELEM 
Az egész épület elektromos hálózatának leválasztása az FÖE főelosztóban található tűzvédelmi 
főkapcsolóval történik. Jelen beruházás a tűzvédelmi lekapcsolást nem érinti. 
A födém és oldalfal áttöréseknél a megfelelő tűzgátló tömítésről gondoskodnia kell a kivitelezőnek. Az 
elosztószekrények úgy kerülnek kialakításra, hogy az épületben később kiépítésre kerülő tűzjelző 
rendszer a légkezelő gépeket le tudja szükség esetén automatikusan választani a villamos hálózatról 
 
ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja TN-C-S azaz nullázás.  
Az épület már meglévő földelő rendszerrel rendelkezik, ezeket felül kell vizsgálni és szükség esetén ki 
kell egészíteni. 
A védővezetőt le kell földelni. Az Főelosztónál kialakított központi EPH–csomópontba kell bekötni a 
nagykiterjedésű fémtárgyakat, A szellőzőgépházba el kell helyezni egy OBO EPH kapcsot, melybe be 
kell kötni a légkezelő fém alkatrészeit is. 
Az új elosztókba 30 mA-os hibaáramú áramvédő kapcsolóval egészítjük ki az érintésvédelmet.  
Az EPH-ba be kell kötni a kiterjedt házi fémhálózatokat (vízvezeték, gázvezeték, fűtési csőhálózat, nagy 
kiterjedésű fémtárgyakat), valamint a villámvédelmet is. 

 
VILLÁM ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM  
A tervezett beruházás a külső villámvédelmet nem érinti. Az új épületfelügyeleti elosztót tápláló szinti 
elosztóban található a túlfeszültség védelem C fokozata. 
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5, ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 
 
Jelen terv dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és megrendelő 
hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 
kivitelező felelős. 
A kivitelezést - a tervet érintő - rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt engedélyek 
hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a tervező felelősséget 
nem vállal. 
A kivitelező tartozik a munka megkezdését - felvonulás előtt - írásban bejelenteni az illetékes 
Áramszolgáltató Vállalatnak, a munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges 
feszültségmentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 
kapcsolatos eljárások rendezése végett. 
A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 
1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 
berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 
tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 
A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 
túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 
kötelező. 
A kivitelező tartozik a műszaki átadás-átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 
átvevőnek 
A kivitelező tartozik a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült bemérési 
nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 
A kivitelezés befejezése után - a létesítmény műszaki átadás-átvételére - az üzembentartót, tervezőt és 
a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11.oldal 
 

6, KÖRNYEZET ÉS TŰZVÉDELEM 
 
Az épület területén tűz- és robbanásveszélyes anyag nem tárolható. 
Az épület belső közlekedési útvonalait eltorlaszolni nem lehet, azokat közlekedés- és rendkívüli 
esemény bekövetkezése esetén az épület gyors elhagyása, menekülés céljára állandó jelleggel - 
szabadon kell hagyni. 
MSZ EN 1838 szerint a közlekedőkben, folyosókon, lépcsőházban biztonsági világítást terveztünk. Az 
alaprajzokon az adott lámpát külön jelölve vannak. A biztonsági világítás egyedi akkumulátoros 
készenléti üzemű, min 1 órás beépített inverterrel kell rendelkezik. 
Az épület területén csak a kijelölt helyeken lehet dohányozni. 
Az épületben elhelyezett fűtőberendezésekre - fűtési időszakban - gyúlékony anyagot helyezni tilos. 
Elektromos kapcsolók, berendezések eltorlaszolása tilos. 
Az épületet, létesítményeket csak a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetésének 
megfelelően szabad használni! 
A villamos berendezéseket hat évenként szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni, villamos 
berendezéseket csak szakképzett személy javíthat. 
Kizárólag engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezéseket, valamint ugyanilyen 
elektromos eszközöket lehet használni.  
Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 
Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 
Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 
A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 
A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni. 
Zárt területen tűz- ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 
szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 
Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. Valamennyi 
készülék poroltó! 
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott anyagokat a 
kijelölt hulladék-lerakóhelyre kell elszállítani. 
A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 
előírásokat be kell tartani. 
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7, MUNKAVÉDELMI FEJEZET 

 
Kiviteli tervünket a munkavédelemről szóló 5./1993. MüM 

rendeletnek az 1993. évi XCIII. törvény előírásainak 
figyelembe vételével készítettük el. 

 
A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye áll fenn, ill. a 
dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről gondoskodni. 
A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 
követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 
Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 
közlekedését. 
 A munkahelyek (szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 
biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan elvégezhetőek 
legyenek. 
Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 
nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 
végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 
A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 
A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott és 
kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 
Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 
Az előírt védőfelszerelés használatát meg kell követelni. 
A szociális és egészségügyi ellátás feltételeit a kivitelezőnek biztosítania kell! 

 
A tervezés során felhasznált szabványok: 
 

1 MSZ 1: 2002 Szabványos villamos feszültségek 
2 MSZ 10900:2009  Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése 

3 MSz 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek 
kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 

4 MSz 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése 
5 MSz 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 

6 MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általános jellemzők elemzése, 
fogalommeghatározások 

7 MSZ HD 60364-4-
41:2007  Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem  (Angol) 

8 MSZ HD 60364-4-
42:2011  Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Hőhatások elleni védelem  (Angol) 

9 MSZ HD 60364-4-
43:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem  (Angol) 

10 MSZ HD 60364-4-
444:2011 

Épületek villamos berendezései. 4-444. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses 
zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem  

11 MSZ HD 60364-5-
51:2010 

Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása 
és szerelése. Általános előírások  

12 MSZ HD 60364-5-
52:2011 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: Kábel és vezetékrendszerek 

13 MSZ HD 60364-5-
534:2009 

Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-534. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása 
és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (534. 
fejezet)  

14 MSZ HD 60364-5-
54:2012 

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők 
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15 MSZ HD 60364-5-
59:2013 

Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-59. rész: Lámpatestek és világítási 
berendezések. 

16 MSZ HD 60364-6:2007  Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés 

17 MSZ HD 60364-7-
714:2013  

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-714. rész: Szabadtéri világító berendezések, 
épületgépészeti berendezések, külső épületvilágítás. 

18 MSZ HD 60364-7-
718:2013 

Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy 
helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek 

 
 
Figyelembe veendő jogszabályok és egyéb előírások: 
 
- 2/2013. (I.22.)  NGM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről 
- 1993. XCIII., Törvény a munkavédelemről 
- 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
- 98/2001 (VI.15.) Korm rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységről 
- 54/2014 (XII.06.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
 
A felsorolt szabványokban, utasításokban és előírásokban rögzített követelmények betartása kötelező. 
 
A berendezés átadása előtt a szigetelési ellenállások mérését, az érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálatot a kivitelezőnek el kell végeznie, az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvet a megrendelőnek át 
kell adnia, és azokat az előírt időközönként a megrendelőnek el kell végeztetnie. Mérési munkákat és a 
felülvizsgálatot csak szakképzett arra feljogosítással rendelkező személyek végezhetik. 
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8, TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
A 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet alapján kijelentem ,hogy a  

 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  

Hittudományi Kar 
Budapest Veres Pálné u. 24. számú épületében a 
Hűtési rendszer átalakítása, szellőzőgép csere  

Tervszám: K-21-447 
 

című kiviteli tervdokumentációban foglaltak a tervezett műszaki megoldások szempontjából megfelelnek az 
országos /MSZ/ és ágazati (szakmai) szabványoknak és műszaki előírásoknak, továbbá az általános érvényű 
hatósági előírásoknak, rendeleteknek különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, azoktól eltérés nem vált 
szükségessé. A betervezett termékek rendelkeznek a szükséges megfelelőségi igazolással. Az ingatlan 
védettséggel nem rendelkezik. 
 
Tervezés során figyelembe vett szabványok: 
 
MSz 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek 

kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
MSz 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése 

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általános jellemzők elemzése, 
fogalommeghatározások 

MSZ HD 60364-4-
41:2007  Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem  (Angol) 
MSZ HD 60364-4-
42:2011  Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Hőhatások elleni védelem  (Angol) 
MSZ HD 60364-4-
43:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem  (Angol) 
MSZ HD 60364-4-
444:2011 

Épületek villamos berendezései. 4-444. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses 
zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem  

MSZ HD 60364-5-
51:2010 

Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása 
és szerelése. Általános előírások  

MSZ HD 60364-5-
52:2011 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: Kábel és vezetékrendszerek 

MSZ HD 60364-5-
534:2009 

Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-534. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása 
és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (534. 
fejezet)  

MSZ HD 60364-5-
54:2012 

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők 

MSZ HD 60364-5-
59:2013 

Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-59. rész: Lámpatestek és világítási 
berendezések. 

MSZ HD 60364-6:2007  Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés 
MSZ HD 60364-7-
714:2013  

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-714. rész: Szabadtéri világító berendezések, 
épületgépészeti berendezések, külső épületvilágítás. 

MSZ HD 60364-7-
718:2013 

Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy 
helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek 

 
 
Tököl, 2017. március 27.  
 
 

 Mihalovics József 
tervező 

                13-7822 



Phone: +46(0)451-485 00

Fax: +46(0)451-410 80

Email: veab@veab.com

Customer:

Tel:

Fax:

Address:

Order No:

Reference:

To whom:

Notes:

E-Mail

Dimensions

B (mm)

H (mm)

K (mm)

1,038.00

 538

 170

I (mm)  350

M (mm)  55

1"N (inch)

Model

Output

Log mean temp. difference

Exchange Coefficient

K

W/m^2*K

Coil Data

Transfer Surface

Fin Material

Tube Material

Air Side

Atmospheric Pressure

Air Inlet Density

Air Flow

Air Velocity Over Coil

Air Side Pressure Drop

Inlet Air Temperature

Outlet Air Temperature

Fluid Side

Fluid Type

Fluid Flow

Fluid Velocity

Fluid Side Pressure Drop

Fluid Inlet Temperature

Fluid Outlet Temperature

Aluminium

Copper

m^2

Pa

m/s

kPa

PGK 1000X500-3-2,0

 27,094.00 W

 24.95

 5,200.00

 3.03

 85.35

35

 22.10

m3/h

m/s

°C

°C

 1.43

 1.17

 46.75

7

 12.00

l/s

°C

°C

1,013 bar

Ethylene Glycol %30

 1.14 kg/m3

 19

 41

Inlet Humidity 40 %

 77Outlet Humidity %



Date      2017. 02. 14.      Company            
Attention of            
City            
Telephone            
Fax            

  Via dell'industria 1 
 

  Tel.: +39/0432772300 
 

  33050 Rivarotta (UD) - ITALY 
 

  Fax.: +39/0432779734 
 

Sw Version      160225      
OfferNo            

  Archimede 2016  -  ID: zQ0v8 
 

Reference            

REMOTE CONDENSERS    

TECHNICAL DATA    

Requested Capacity      70,0  kW    At the real cond. temp.      49,2  °C    

Real Capacity      74,1  kW    At the requested cond. temp.      50,0  °C    

Refrigerant      R410A      

Air Flow      20350  m³/h    

Altitude      100  m    

Fin Spacing      2,1  mm    

Internal Volume      14,0  dm³    

Weight  (3)      178  kg    

FANS TECHNICAL DATA    
Fan Number      2      

Frequency      50  Hz    

Rpm      900  rpm    

Power x 1      630  Watt    Current x 1  (1)      1,25  A    

Voltage      400  V    

Link      Delta      

ACCESSORIES    

Model (5)    KL1263.A D V E          

        

        

Wiring 'E'    
Packing    

Surface      121,0  m²    

Subcooling      0  K    

Width      1260  mm    

Outlet Air Temp.      47,3  °C    

Efficiency Energy Class(2015):calculation on working point    D        

Efficiency Energy Class(2015):nominal calculation  EUROVENT R404a 40°C/Air 25°C    D        

ESP      0  Pa    

Fin Material  (2)    Aluminium Turbo        

Ratio      5,9      

  
 

    

An inverter different from the one proposed by Ther mokey must have omni polar sinusoidal filters, whos e quality must be 
approved by Thermokey, between phase and phase and phase and ground.    

Length      2630  mm    

Inlet Connection      35 mm      Outlet Connection      28 mm      

DIMENSIONS (3)    

Connections position      Same side      

For R410A the diameters of the headers will be defined by Thermokey Application Dept.    

Height      990  mm    

Sound Power Level  (4)      80  dB(A)    

Sound Pressure Level  (4)      48  dB(A)    
UNIT NOISE DATA    

in accordance with EN 13487/EN ISO 3744 (7)            

At the distance of      10  m    

Inlet Air Temp.      36,0  °C    

  
 

ERP:Yes (6)    

Overheating      50  K    
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(5) The manual consists of 4 parts GI = General Instructions , IM = Handling Instructions and unpacking , IT = instructions
and technical data, IS = Specific instructions for use and maintenance . If not specified in the order , the instructions IT 
and IS have to be downloaded by the user from the site www.thermokey.com and will not be given on paper    

(6) The unit is equipped with fans that follow the efficiency requirements of ERP directive 2009/125/EC  
 

(7)In accordance with EN 13487 , the sound pressure level declared for this unit  has been calculated in free field 
conditions on a reflecting plane with a paralleliped surface. With reference to  ISO 3744 , when the difference of 
measurement  between the machine on and off  is < = 6 dB ( A) , the measurement of the sound does not reach the 
accuracy  prescribed by the norm. Background noise values lower than 30dB ( A) are typical of indoor and silent 
environments. The sound pressure of the machine , as declared  in Thermokey data sheets ,  regards as negligible the 
background noise.    

(1) The current is referred to nominal supplier data:fans consumption can be different at variations of the air temperature 
and  the variations of system voltage.    

(2) The unit may not be suitable for very corrosive atmospheres.For special applications contact Thermokey  
 

(3) Dimensions and weights are not valid for all possible options!  
 

(4) Noise caused by control systems,spray sistem..etc is not considered in unit noise declaration  
 

(8) S x x x x : serial number id of the combination of the options , standard options available on of Archimede (listed and 
described in the ACCESSORIES section) and special on request. The code appears on the order confirmation (as an 
integral part of the model code description) and on the label of the unit as technical data . Note : For each range of 
available options are listed in the catalog on the Table Options and Accessories . The register of combinations of ptions 
associated with the code S x x x x is available on request .    
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  Fax.: +39/0432779734    

Model:    KL1263.A D V        
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Attention: Drawing and dimensions not valid for all accessory options!    
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  CONNECTIONS    

Inlet Connections      35 mm      

Outlet Connections      28 mm      

Connections position      Same side      
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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

PPKE HTK  
1053 Budapest Veres Pálné u. 24. alatti épülete 

Zajvédő fal telepítése udvari szárny tetőszerkezetére  
KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ  

 
 

 
 

MEGRENDELŐ:    Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
1081 Bp. Szentkirályi u. 28. 
 
  

 
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:        Szelei Gábor okl. építészmérnök 

A24 Építész Stúdió Kft. 
1072 Bp. Akácfa u. 24. III. em. 18.   
K.Sz.: É 01-4299 

  
 
  
 

 
STATIKA:         Bertalan Tamás okl. mérnök 

statikus tervező 
K.Sz.: T, SZÉS1-20/0559 

 
 
 
 

 
 
 
Budapest, 2017. március hó. 



PPKE HTK, 1053 Budapest Veres Pálné u. 24. ZajvédĘ fal telepítése 
 

KIVITELI TERVE  
TARTÓSZERKEZETI TERVFEJEZET 

 

Munkaszám: T-17/10.357               
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1. Előzmények 

 
Megrendelő a tulajdonában lévő épület tetőszerkezetén a meglévő gépészeti 
berendezések mellé egy új berendezést szeretne telepíteni, valamint a meglévő 
és az új berendezést is egy pódiumra helyezni, amit zajvédő fal vesz körül. A 
telepítés és az új szerkezet tervdokumentációjának a részét képezi a jelen 
tartószerkezeti tervfejezet. 
 

2. Kiindulási adatok 
 
2.1 Építész adatszolgáltatás 
Leírásom és számításaim alapját a Szelei Gábor építész tervei, valamint a 
Megrendelő birtokában lévő tervek – ill. a terveket tartalmazó fájlok – szolgáltatják. 
 
2.2 Az építmény szerkezeti leírása 

 
A meglévő épület a 19. század végén épült, melynek felső részét 1996-ban 
koporsófödémes emeletráépítéssel bővítették. A pódium építéssel érintett 
szakaszon a koporsófödém 20cm vastagságú, fővasalása fi16/20. A 
koporsófödémre ácsszerkezet terhel, mely az épület Zink lemez fedését tartja. A 
meglévő gépészeti berendezések erre a fedésre kerültek elhelyezésre. 
 
A tervezett pódium a már meglévő és az új gépész berendezések szakszerű 
elhelyezhetőségét biztosítja, valamint a berendezések köré építendő zajvédő fal 
tartószerkezeteként is szolgál. 
A pódium négy keretből áll, melynek oszlopai fi114x8mm keresztmetszetű 
csőszerkezetből készülnek. A pódium gerendái HEA 120 szelvényűek, a zajvédő 
fal oszlopai HAB120 szelvényből készülnek. 
A pódium oszlopai 4-4db HILTI HIT-V M12 (8.8) ragasztott tőcsavarral kerülnek 
rögzítésre a meglévő 20cm vastag monolit vasbeton koporsó födémhez. HILTI 
HIT-RE500 V3 ragasztóval. 
 
A nem kívánatos rezgések födémre történő átadódásának elkerülése érdekében a 
gépészeti berendezéseket gumi bakokra kell helyezni! 
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2.3 Tartószerkezeti kialakítás 
2.3.1 Terhek 

A tervezés alapja a Magyar Szabvány, az MSZ EN 1991 és a megrendelő igénye, 
mely szerint a terhelési adatok a következők:  
      parciális tény.   kombinációs tény. tényező
  
önsúly:        1,35   
hasznos teher: 
-Gépészeti berendezések: 2,00 KN/m2    1,5  0,7; 0,5; 0,3 
meteorológiai terhek:   
 
Hó teher: A számítás során a pódiumon hóteherrel nem számoltunk, mivel a 
pódium burkolata járdarács, amin a hó áthullik. 
 
Szél teher számítása: 
 
A zajvédő falra ható szélteher: we=qp*cp = 1,16x1,8=2,1kN/m2 
 
parciális tényező  γw=1,5; kombinációs tényezők Ψ0=0,5; Ψ1=0,2; Ψ2=0;  
beépítési osztály: III. Külvárosi övezet 
építmény magasság: z=24,0m 
 
A torlónyomás alapértéke Magyarországon:       qb=0,35kN/m2 
 
Kitettségi tényező (táblázatból): ce= qp/qb       ce=3,30 
 
A torlónyomás csúcsértéke: qp= ce * qb        qp=1,16kN/m2 
 
Erőtényező: cp= 1,8 
 
 
2.3.2 Használati követelmények 

 lehajlás végértéke:    L/150-L/300 
 nettó lehajlás végértéke:   L/250-L/350 

pillanatnyi lehajlás:    L/300-L/500 
 
 

2.4 Tervezett anyagok, anyagjellemzők 

Szerkezeti acél: S235 JRG2  MSZ EN 10025 szerint 
Csavarok: 8.8 minőségben   
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3. Tervezett tartószerkezeti kialakítás 

3.1 Pódium, geometriai kialakítása 

A tervezett pódium 2,7m széles 7,50m hosszú térbeli keret szerkezet. A járószint 
alatti oszlopai 114mm átmérőjű 8mm falvastagságú cső szelvények. A gerendák 
HEA 120 szelvényűek, a keresztirányú cca. 2,0 m-enként elhelyezett keretek az 
oszlop-gerenda kapcsolatnál kiékeltek. A hosszirányú gerendái szintén HEA 120 
keresztmetszetűek, melyek csavaros kapcsolattal csatlakoznak a keresztirányú 
főtartó keretekhez. A pódium U alakban zajvédő fallal határolt, melynek 
magassága 125cm. A zajvédő fal tartóoszlopai a keretállasokba HEB120 
szelvényből készülnek. Az oszlopokat lapjára fektetett UPE120 szelvény fogja 
össze. A pódium járófelülete 30mm magas egy irányban teherhordó rostélyrács. 

3.2 Súlyelemzés  

A számítás AXIS VM programmal történik. A szerkezet önsúlyát a program maga 
számolja. 
 
Az alábbi súlyok külön kerülnek a modellben elhelyezésre. 
 
30mm járdarács:   g1=    0,22 kN/m2 
 
Hangggátló fal: 
 
belső oldali perforált lemez: g2=    0,10 kN/m2 

12cm szálas hangszig.:  g3=         0 kN/m2 

1,5mm trapézlemez:  g4=    0,20 kN/m2 

összesen (kerekítve):  g=    0,30 kN/m2 
 
Hasznos teher: 
 
Szerelési teher és gépészeti berendezések:   pa=2,0 kN/m2 

 
Hóteher:        ps=0 kN/m2 

Szélteher:        pw=2,10 kN/m2 
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4. Gyártás, szerelés 
 
Az acélszerkezet gyártása feleljen meg a EN 1090-1 és EN1090-2 előírásainak. 

4.1 Gyártás   

Az acélszerkezet gyártását, szerelését csak megfelelő szakképzettséggel és 
engedélyekkel rendelkező kivitelező végezheti. 
 
A tervezés során a fémlemez fedés alatti ácsszerkezet felmérésére nem volt 
lehetőség, ezért először csak a keresztirányú keretek gyártása végezhető el!  
 
A keresztirányú keretek elhelyezése után fel kell mérni a köztük lévő távolságot és 
ellenőrizni kell, hogy a tetőfelépítmények és a keretek közé befér e a tervezett 
oldalsó falszerkezet. Ezt kövezően készülhet szerkezet többi részének a gyártása. 
 
A gyártás szerelés során be kell tartani a Biztonsági, Munkavédelmi és 
Egészségvédelmi terv előírásait. 

4.2 Hegesztési varratok   

A helyszíni szerelés csak csavarozott kapcsolatok kialakításából áll, ezért 
helyszíni hegesztés nem várható. 
A hegesztési varratok minősége feleljen meg az EN ISO 5817 szerinti C 
minőségnek.  

4.3 Csavarok, anyák, alátétek 

A helyszíni szerelés csavarozott kapcsolatokkal történik. A beépített csavarok 
feleljenek meg az MSZ EN 1993-1-8:2012 1.2.4 szakaszban hivatkozott 
szabványoknak (4. csoport)  
 
A csavarok, anyák és alátétek 8.8 minőségi osztályúak legyenek. 
 
Talpcsavarok típusa és elkészítésének módja az alábbiak szerint legyen. 
A Kivitelezés során be kell tartani a HILTI vonatkozó előírásait. 
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4.4 Felületkezelés 

Az acél szerkezet tüzihorganyzott kivitelben készül. 
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5. Tűzvédelem 

Tűzvédelmi követelmény nincs előírva.  
 

6. Munka és balesetvédelem 

Munka és balesetvédelmi előírásokat lásd az építész tervfejezetben.  
Szerelés közben a szerkezetet meg kell támasztani! 
 
7. Alkalmazott szabványok, szabályzatok 

TSZ 01-2013 Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani 
vizsgálata és tervezési elvei 

MSZ EN 1991 Tartószerkezeteket érő hatások 
MSZ EN 1992 Betonszerkezetek tervezése 
MSZ EN 1993 Acélszerkezetek tervezése 

MSZ EN 1995 Faszerkezetek tervezése 

MSZ EN 1996 Falazott szerkezetek tervezése 
MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezése 
MSZ EN 1998 Tartószerkezetek tervezése földrengésre 

és az ezekhez kapcsolódó szabványok. 
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ÖSSZEFOGLALÁS, NYILATKOZAT 

                                                                                                                                                                                                         . 

 
A tervezett tartószerkezet a bejelentési tervdokumentációval 

összhangban készült. A tervezett tartószerkezet a terven látható 
kialakításban és méretekkel megfelelő biztonsággal megvalósítható. 

 
                                                                                                                                                                                                          . 
 
 
 
 
Budapest, 2017. március hó. 
 
 
 
 

Bertalan Tamás 
        statikus tervező    
            T-20/0559     
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Description 

• Low energy use
 

- Energy efficient plug fans with EC motors  

- Double by-pass of heat exchanger secures lowest possible internal pressure drop.  

- By-pass of extract filter, when no heat demand, secures lowest possible internal 

pressure drop and reduces the need of filter changes.  

• High efficient counter flow heat exchanger  

- No mixing of extract and supply air 

- Automatic summer operating  

- Cool recovering 

• Integrated/pre-programmed control system 

- Efficient energy saving functions 

- Built in week program with holiday schedule  

• Constant airflow- or duct pressure- controlling  

• Large inspection doors for easy maintenance  

- All main components are easy removable 

- Separate electrical cabinet facilitates commissioning and service.  

• Manufactured in Aluzinc plated sheet metal (AZ185) 

- Corrosive class C4 (Industrial and coastal areas with moderate salinity).  

- AZ185 sheet metal have more than 50 years of technical lifetime.  

• Factory tested 

Topvex SC is a series of efficient ventilation units designed for apartment houses, offices, shops, schools, daycares centre or similar premises. The 

units are especially designed to meet the coming rigid energy requirements with low energy use and high-efficiency heat exchanger. 

  

Topvex SC is transportable thru a 900mm opening, the two smallest sizes (03 and 04) thru an 800mm opening. 

  

The units casing is made up from double-skinned aluzinc sheet metal, AZ 185, with internal mineral sound/thermal insulation. To avoid sharp edges 

bevelled corners from cast aluminium are used.  

Large inspection doors and removable main components facilitate inspection and maintenance.  

Supply and extract air filter are mounted in guide rails with quick release system and are fitted with sealing stripes to provide optimal sealing against 

the filter. 

  

The separate electrical cabinet with all cable connections collected at one place facilitates commissioning and service. 

  

To simplify the installation and commissioning of the unit control system are included and pre-configured. 

Topvex SC has a user friendly control system. With clear text (21 languages eligible) and a logical menu structure it is quick to learn. A startup wizard 

secures that necessary settings will not be forgotten.  

With the integrated control system it is possible to supervise/control the airflow, duct pressure, air temperatures and weekly operating time. Topvex SC 

has also other energy saving functions like free cooling, cool recovering, and season related temperatures and airflow controlling. 

 

Topvex SC is as standard equipped with the following communication possibilities: Exoline and Modbus via RS-485, a built-in WEB server via 

TCP/IP and BACnet/IP. 

  

E-tool configuration tool.  

E tool© is a PC-based configuration software with graphical user interface. The program gives you an excellent overview of the Corrigo E settings. 

Using E tool© , all settings can be made on the computer and downloaded into the controller. An infinite number of configurations can be stored in 

the computer memory for later use.  

E tool© can be downloaded free of charge from: http://www.regincontrols.com/en-GB/category/configuration-software-for-corrigo/2910/#topcats 

 

 The functions and functionality in Topvex SC gives you all that are needed to create an indoor environment with the highest comfort and to the 

lowest operating costs. Save the global environment by using Topvex SC. 

  

Ordering code.  

- Model:                                  SC03, 04, 06, 08 and 11  

  

  

- Heating coil:                                  EL (Electric).  

                                             HWL (Hot water coil-low power).  

                                             HWH (Hot water coil-high power).  

 

1 / 6Name: TOPVEX SC11 HW­R­CAVTOPVEX SC11 HW­R­CAVTOPVEX SC11 HW­R­CAVTOPVEX SC11 HW­R­CAV | Item no.: 25842258422584225842

Document type: Product cardProduct cardProduct cardProduct card | Document date: 2017­02­022017­02­022017­02­022017­02­02 | Generated by: Online catalogueOnline catalogueOnline catalogueOnline catalogue

http://www.regincontrols.com/en-GB/category/configuration-software-for-corrigo/2910/#topcats


                                                            None (No heater). Example on unit without reheater: Topvex SC06 L-CAV. 

 

- Right or Left model:                   R (Right), L (Left). The side where the supply air is located when viewed from access side. 

 

- Airflow control:                          CAV (Constant air volume).  

                                                          VAV (Variable air volume = constant duct pressure control).  

  

  

  

Technical parameters 

Performance 

Unit

Frequency 50 Hz

Weight 683 kg

Recommended fuse 3 x 13 A

Enclosure class IP23 IP

Airflow range 1498-7488 m³/h

Voltage 400 V

Phase 3N ~

Supply fan

Input power (P1) 2931 W

Voltage 400 V

Phase 3 ~

Supply filter

Filter, supply air F7  

Extract filter

Filter, extract air F5  

Heat exchanger

Exchanger type Counter flow  

Heater

Heating type Water  

Others

Mounting type Horizontal  

Supply side Right  

ErP

ErP ready ErP 2018/ErP 2016  

Extract fan

Voltage 400 V

Phase 3 ~

Input power (P1) 3132 W

Diagrams

2 / 6Name: TOPVEX SC11 HW­R­CAVTOPVEX SC11 HW­R­CAVTOPVEX SC11 HW­R­CAVTOPVEX SC11 HW­R­CAV | Item no.: 25842258422584225842

Document type: Product cardProduct cardProduct cardProduct card | Document date: 2017­02­022017­02­022017­02­022017­02­02 | Generated by: Online catalogueOnline catalogueOnline catalogueOnline catalogue



User
 

Unit Supply Extract

Required air flow 5200 5200 m³/h

Working air flow 5200 5200 m³/h

Required external pressure 360 360 Pa

Working air pressure 360 360 Pa

Power 1828 1816 W

Speed 2113 2077 r.p.m.

SFP (clean filters) 2,52 kW/(m³/s)

Supply air temperature 34 °C

Sound power level 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot

Supply dB(A) 62 67 80 80 85 82 77 70 89

Outdoor dB(A) 60 63 72 66 65 59 50 40 74

Exhaust dB(A) 65 68 82 82 85 83 78 70 89

Extract dB(A) 59 61 72 68 66 62 56 48 75

Surrounding dB(A) 49 60 63 52 53 54 47 43 66

Sound pressure level (reverberant field) Tot

Surrounding (-7 dB) dB(A) 20m² (Sabin) 59

Diagrams and calculations are made for the performance with clean filters. 

Supply Extract 
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Dimensions 
 

Heat recovery Supply Extract

Inlet air temperature -13 21 °C

Outlet air temperature 16 -1 °C

Inlet air humidity 90 40 %

Outlet air humidity 10 88 %

Air pressure drop 169 222 Pa

Condensate 0,06 l/min

Transferred power 51,2 kW

Temperature efficiency 86 %

Dry efficiency according to EN 308 79 %

Exchanger type Counter flow

calculated at outdoor air +5°C, extract air +25°C and 27% RH

Water coil

Air temperature in/out 16/34 °C

Air humidity in/out 10/3 %

Air pressure drop 67,6 Pa

Water temperature in/out 70/55 °C

Water flow 0,4938 l/s

Water velocity 1,76 m/s

Water pressure drop 74,82 kPa

Capacity 29,2 kW

Rec. Kv value 2,06

Connection size in/out 1/2" / 1/2"

Water coil calculations is made with air density 1,2 kg/m³ (0.075 lbm/ft³)

Filters Supply Extract

Initial pressure drop 98,7 67,3 Pa

Dimensioning pressure drop 205 185 Pa

Terminal pressure drop 311 303 Pa

Air velocity 2,63 2,63 m/s

Class F7 F5

4 / 6Name: TOPVEX SC11 HW­R­CAVTOPVEX SC11 HW­R­CAVTOPVEX SC11 HW­R­CAVTOPVEX SC11 HW­R­CAV | Item no.: 25842258422584225842

Document type: Product cardProduct cardProduct cardProduct card | Document date: 2017­02­022017­02­022017­02­022017­02­02 | Generated by: Online catalogueOnline catalogueOnline catalogueOnline catalogue



Accessories 

Topvex A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

SC 11 3211 1771 895 829 1552 600 500 195 384 147 78 234 420 100 52 45 761 733 1492 770 790

1 Outdoor air

2 Supply air

3 Extract air

4 Exhaust air

Electric accessories 

Accessories 

TG-UH/PT1000 Wall sensor (35203)  
T 120 Timer (5165)  
TG-R5/PT1000 Room sensor 0-50° (5404)  
CO2RT-R-D Transmitter (6993)  
UG3-A4O Smoke detector (15043)  
ETC E-Tool cable USB (204662)  
CO2RT Wall mounting 0-2000 ppm (13704)  
CO2DT Duct Trans 0-2000 ppm (13765)  
Presence detector/IR24-PC (7288)  
RVAZ4 24A Actuator 0-10V (9862)  
Push button, impulse (9693)  
Systemair-E CO2 sensor (14904)  
Systemair-1M CO2 duct sensor (14908)  
Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)  
Systemair-2 CO2 duct sensor (14907)  
Systemair-E-D CO2 sensor (14905)  

ZTR 20-4,0 valve 3-way (9678)  
PGK 80-50-3-2,0 Duct cooler (6619)  
LDR 80-50 Silencer (5075)  
DXRE 80-50-3-2,5 Duct cooler (7958)  
Water-lock (206263)  
ZTV 20-2,5 2-way valve (9825)  
LDR-B 90-50 Silencer, baffle (9694)  
BFT SC11 F5 Fil 399x742x400/6 (207529)  
BFT SC11 F7 Fil 399x742x550/6 (207530)  
EFD 60-50 Damper cl.3 + LF24 (15551)  
DS 60-50 Flexible connection (19969)  
VFLPG 60x50/15 400V/3 Ductheat (19995)  
CTVX 500 Combi-roof hood Black (27243)  
CTVX 500 Combi-roof hood Aluz. (27247)  
CTTG 500 Roof curb (27254)  
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Documentation 

Topvex SC03-11_Installation Instruction_207575_CE_EN (A005).pdf (3,98MB)

 

Topvex SC03-11_Operating_Maintenance_207576_EN (A003).pdf (3,49MB)
 

Pre_heater_installation_counter_flow_134351_EN.pdf (1,38MB)
 

WD Topvex SC06-11 HW_A 400V 3N~ + Wiring chart.pdf (897,93kB)

 

Eurovent Certification Diploma 2016_01 Systemair Topvex.pdf (1,78MB)

 

Commissioning_record_GB_206951_(A005).pdf (4,79MB)

 

Topvex SC11 HW R_3D.DXF (1,70MB)

 

E8093_Topvex_Specification_Data_2012-03_EN.pdf (10,49MB)

 

For LON communication,XIF and APB files.doc (22,00kB)

 

Corrigo_3.3_BACnet_PICS_EN.pdf (328,86kB)

 

Corrigo_ventilation_3.3_variables_for_EXOline_Modbus_and_BACnet_3.3_manu_EN.pdf (1,53MB)

 

Corrigo_ventilation_Communication_Guide_3.3_manu_EN.pdf (1,06MB)

 

Corrigo_G3_inst_EN_SV_DE_FR.pdf (517,46kB)

 

Corrigo_ventilation_3.3_user_guide_EN.pdf (763,03kB)

 

Corrigo_ventilation_3.3_manu_EN.pdf (1,76MB)

 

Preheat. kit Topvex RB60-50 EL (131047)  
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Hidros S.p.A. 
Sede legale: via della Croce Rossa 32/2 35129 (Pd) Italy 
Sede operativa: via mattei 20, 35028 Piove di Sacco (Pd) Italy 
VAT IT 03598340283  Codice fiscale 03598340283  
Tel. +39 049 9731022 Fax+39 049 5806928 
Web:www.hidros.it  E-mail: info@hidros.it 

Quote ref:   PPKE HTK 55KW 

Agent:    

Project:    

Quotation date:  14-febr.-2017 

For the attention of:   

Dear Sirs, 
Thank you for your enquiry for HIDROS equipment for the above project.  
Below you will find our quotation for the units required. 

Net price Discoun
t 

Price list Q.ty Description: Item: 
EURO EURO % n 

Code: 

 1 1 WDA/EV050PI240 
 1 KAVG - RUBBER VIBRATION DAMPERS KAVG.50 

SALES TERMS 

Commissioning: 
 

Delivery: 
 

Payment: 
 

Trasport: 
 

Estimated delivery date: 
 

Validity: 
 

Please do not hesitate to contact our company or our local agent for any further question. 
 
Yours faithfully 
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Hidros S.p.A. 
Sede legale: via della Croce Rossa 32/2 35129 (Pd) Italy 
Sede operativa: via mattei 20, 35028 Piove di Sacco (Pd) Italy 
VAT IT 03598340283  Codice fiscale 03598340283  
Tel. +39 049 9731022 Fax+39 049 5806928 
Web:www.hidros.it  E-mail: info@hidros.it 

Condenserless unit Model WDA/EV050PI240 

UNIT DESCRIPTION 
FRAME 

All units are made from hot-galvanised sheet steel, painted with polyurethane powder enamel and stoved at 180°C to provide maximum protection against 
corrosion. The frame is self-supporting with removable panels. All screws and rivets used are made from stainless steel. The standard colour of the units 
for models 06 to 14  is RAL 9010 and RAL 9018 for models 21 to 92. 

REFRIGERANT CIRCUIT 
The refrigerant utilised is R410A. The refrigerant circuit is assembled using internationally recognised brand name components with all brazing and welding 
being performed in accordance with ISO 97/23. Each refrigerant circuit is totally independent from the other. Failure of one circuit does not influence the 
other circuit. The refrigerant circuit includes: sight glass, filter drier, reversing valve (for heat pump version only), one way valve (for heat pump version 
only), liquid receiver (for heat pump version only), Schraeder valves for maintenance and control and pressure safety device (for compliance with PED 
regulations).  
Also available is an electronic expansion valve with electronic control which optimises the efficiency in part load conditions (option). 

COMPRESSORS 
The compressors utilised are scroll type. All compressors are fitted  with a crankcase heater and each compressor has a klixon embedded in the motor 
winding for thermal overload protection. They are mounted in a separate compartment within the casing in order to isolate them from the condenser air 
stream. The crankcase heater is always energised when the compressor is in stand-by. Access to the compressor compartment is by removal of a front 
panel and, because they are isolated from the main airstream, maintenance of the compressors is possible whilst the unit is operating.  
The compressors used are all in tandem configuration. This results in much higher efficiencies at part loads compared to units with independent refrigerant 
circuits. 

USER EXCHANGER 
The evaporator is a braze welded, plate type heat exchanger, manufactured from AISI 316 stainless steel. Models 039 to 162 have a single water side 
circuit and from size 190 a double circuit “cross flow” type is used. Utilisation of this type of exchanger results in a massive reduction of the refrigerant 
charge of the unit compared to a traditional shell-in-tube evaporator. A further advantage is a reduction in the overall dimensions of the unit. The 
evaporators are factory insulated with flexible close cell material and can be fitted with an antifreeze heater (accessory). Each evaporator is fitted with a 
temperature sensor on the discharge water side for antifreeze protection. 

ELECTRIC ENCLOSURE 
The enclosure is manufactured in order to comply with the requirements of the electromagnetic compatibility standards CEE 73/23 and 89/336. Access to 
the enclosure is achieved by removing the front panel of the unit. The following components are supplied as standard on all units: main switch, thermal 
overloads (protection of pumps and fans), compressor fuses, control circuit automatic breakers, compressor contactors, fan contactors and pump 
contactors. The terminal board has volt free contacts for remote ON-OFF, Summer/Winter change over (heat pumps only) and general alarm. For all three 
phase units, a sequence relay that disables the power supply in the event that the phase sequence is incorrect ( compressors can be damaged if they 

rotate in the wrong direction), is fitted as standard. 

CONTROL AND PROTECTION DEVICES 
All units are supplied with the following control and protection devices: Return water temperature sensor installed on the return water line from the building 
(12°C), antifreeze protection sensor installed on the outlet water temperature (7°C), high pressure switch with manual reset, low pressure switch with 

automatic reset, high pressure safety valve, compressor thermal overload protection, fans thermal overload protection and flow switch. 

MICROPROCESSOR 
All units are supplied as standard with microprocessor controls. The microprocessor controls the following functions: control of the water temperature, 
antifreeze protection, compressor timing, compressor automatic starting sequence, alarm reset, volt free contact for remote general alarm, alarms and 
operation LED’s. If required (available as an option), the microprocessor can be configured in order for it to connect to a site BMS system thus enabling 
remote control and management. The Hidros technical department can discuss and evaluate, in conjunction with the customer, solutions using MODBUS 
protocols. 
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Hidros S.p.A. 
Sede legale: via della Croce Rossa 32/2 35129 (Pd) Italy 
Sede operativa: via mattei 20, 35028 Piove di Sacco (Pd) Italy 
VAT IT 03598340283  Codice fiscale 03598340283  
Tel. +39 049 9731022 Fax+39 049 5806928 
Web:www.hidros.it  E-mail: info@hidros.it 

Condenserless unit Model WDA/EV050PI240 

SELECTED ACCESSORIES DESCRIPTION 

KAVG - RUBBER VIBRATION DAMPERS 
To be installed between the unit base and the support structure to prevent the transmission of vibration and noise, to the building. 
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Sede operativa: via mattei 20, 35028 Piove di Sacco (Pd) Italy 
VAT IT 03598340283  Codice fiscale 03598340283  
Tel. +39 049 9731022 Fax+39 049 5806928 
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Condenserless unit Model WDA/EV050PI240 

GENERAL DATA 
CAPACITY 

Compressors input power 
Cooling Capacity 

[kW]  19,4 
 52,0 [kW] 

 2,63 OPERATING EFFICIENCY Total EER according to EN14511 

 1 
2 

[kg] 
[kg] Oil charge 

Refrigerant charge 
Unloading steps 
Refrigerant circuits 

COMPRESSORS  2 Compressors number 

- 
- 

 50.0 [°C] Condensing Temperature SOURCE 

[m³/h] 
[kPa] Pressure drops 

Nominal water flow 
Number of heat exchangers 

USER HEAT EXCHANGER Fluid type 
Water temperature in/out [°C] 12,0/7,0 

Water 

 9,0 
 48 

 1 

ELECTRIC DATA FLI nominal 
FLA nominal 
SA nominal 

FLI maximum 
FLA maximum 
SA maximum 

[A] 
[kW] 

[A] 
[kW]  19.4 

 30.6 
 133.3 

 23.7 
 44.0 

 140.0 
Power input [V/ph/Hz] 400/3/50 

[A] [A] 

UNIT SOUND LEVELS Sound pressure level at 10 m (ISO 9614) [dB(A)] 

Hz 8000 4000 2000 1000 500 250 125 63 

[dB(A)] Sound power level (ISO 9614)  75 

 88.1  79.3  73.2  71.7  70.6  65.2  61.8  52.7 

 47,00 

[db] 

UNIT DIMENSIONS Length 
Width 

Height 
Operating weight 

[mm] 
[mm] 

[mm] 
[kg]  460 

 1 816 
 1 101 
 1 005 
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Hidros S.p.A. 
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Condenserless unit Model WDA/EV050PI240 

DIMENSIONAL DRAWING 
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Condenserless unit Model WDA/EV050PI240 
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Szelvény db Anyagmin. Hossz (mm) Felület/db (m²)
BL30*5 2 S235JR 1300        0.09  
BL30*5 2 S235JR 1300        0.09  
BL30*5 2 S235JR 1546        0.11  
BL30*5 2 S235JR 1546        0.11  11383       0.80 
HEA120 5 S235JR 157        0.11  
HEA120 3 S235JR 157        0.11  
HEA120 8 S235JR 158        0.11  
HEA120 4 S235JR 236        0.16  
HEA120 4 S235JR 337        0.23  
HEA120 4 S235JR 655        0.44  
HEA120 2 S235JR 1648        1.12  
HEA120 4 S235JR 1848        1.25  
HEA120 2 S235JR 2048        1.39  
HEA120 2 S235JR 2058        1.39  
HEA120 2 S235JR 2258        1.53  
HEA120 4 S235JR 2765        1.87  
HEA120 2 S235JR 2885        1.95  47672      32.27 
HEB120 4 S235JR 250        0.17  
HEB120 6 S235JR 1240        0.85  
HEB120 2 S235JR 1300        0.89  
HEB120 4 S235JR 1604        1.10  17456      11.97 
L50*50*5 8 S235JR 100        0.02  
L50*50*5 1 S235JR 176        0.04  
L50*50*5 1 S235JR 179        0.04  
L50*50*5 2 S235JR 600        0.12  
L50*50*5 2 S235JR 725        0.15  
L50*50*5 1 S235JR 1648        0.33  
L50*50*5 1 S235JR 1848        0.37  
L50*50*5 1 S235JR 2058        0.41  9359       1.89 

Anyaglista

      2.24     
      2.70     
      6.14     
      6.89     
      7.67          34.90 
     42.81         465.90 
      0.37     
      0.66     
      0.67     

     57.30         946.79 
      6.67     
     33.10     
     34.70     

     32.73     
     36.70     
     40.67     
     40.87     
     44.85     
     54.91     

      3.11     
      3.11     
      3.13     
      4.70     
      6.68     
     13.01     

Súly (kg)
      1.53     
      1.53     
      1.82     
      1.82          13.40 

Projektnév: Zajvédőfal kiviteli terve Szerkesztõ: Nagy Tamás        Dátum: 28.03.2017    Listacím1:                                                  Listacím2:                                 Megrendelő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem          Munkaszám: T_17.10.357    Oldal: 1 



Szelvény db Anyagmin. Hossz (mm) Felület/db (m²)
L60*40*5 9 S235JR 100        0.02  
L60*40*5 2 S235JR 299        0.06  
L60*40*5 1 S235JR 1648        0.32  
L60*40*5 1 S235JR 1848        0.36  
L60*40*5 1 S235JR 2058        0.40  
L60*40*5 2 S235JR 2845        0.55  12742       2.48 
L100*65*7 3 S235JR 833        0.27  
L100*65*7 3 S235JR 1248        0.40  6243       2.00 
PL5*58 16 S235JR 98        0.01  1568       0.20 
PL5*68 16 S235JR 100        0.02  1600       0.24 
PL5*80 16 S235JR 100        0.02  1600       0.24 
PL5*100 16 S235JR 140        0.03  2240       0.49 
PL5*110 12 S235JR 192        0.02  2304       0.28 
PL8*57 16 S235JR 98        0.01  1568       0.21 
PL8*58 44 S235JR 98        0.01  4312       0.58 
PL8*70 4 S235JR 120        0.02  480       0.08 
PL8*120 64 S235JR 126        0.03  
PL8*120 12 S235JR 221        0.06  10719       2.89 
PL8*200 2 S235JR 200        0.05  400       0.09 

AnyaglistaListacím1:                                                  Listacím2:                                 Súly (kg)Megrendelő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem          Munkaszám: T_17.10.357    Oldal: 2
Projektnév: Zajvédőfal kiviteli terve Szerkesztõ: Nagy Tamás        Dátum: 28.03.2017    

      0.95     
      1.67          80.78 
      1.26           2.51 
      0.34          14.95 
      0.53           2.11 
      0.41           4.97 
      0.34           5.36 
      0.26           4.24 
      0.55           8.79 
      0.21           3.40 
      0.26           4.24 
     47.91 
      7.32     
     10.97          54.89 
      0.38     
      1.12     
      6.20     
      6.95     
      7.74     
     10.70     



Szelvény db Anyagmin. Hossz (mm) Felület/db (m²)
PL10*58 16 S235JR 98        0.01  1568       0.22 
PL10*120 2 S235JR 283        0.08  566       0.15 
PL10*155 3 S235JR 104        0.03  
PL10*155 1 S235JR 104        0.03  416       0.12 
PL10*170 8 S235JR 170        0.06  1360       0.52 
PL15*190 8 S235JR 190        0.08  1520       0.67 
RO114.3*8.0-MSH 8 S235JR 825        0.30  6600       2.37 
UPE120 2 S235JR 249        0.11  
UPE120 4 S235JR 1050        0.48  
UPE120 2 S235JR 1250        0.58  
UPE120 2 S235JR 1250        0.58  
UPE120 2 S235JR 1685        0.78  
UPE120 1 S235JR 7030        3.23  20098       9.25      70.02  
Csavar jegyzék:

Megnevezés: db Átmérő-Hossz Anyagminőség
HIT-RE 500v3+  
HIT-V M12 32 M 12x-280 8.8

M12*35-24017 34 M 12x-35 8.8
M12*40-24017 132 M 12x-40 8.8
ANYA12-24032 166 M 12 8.8
ALÁTÉT12-125 32 M 12 8.8
ALÁTÉT12-126 166 M 12 8.8
ALÁTÉT12-126 166 M 12 8.8

Listacím1:                                                  Listacím2:                                 Súly (kg)Anyaglista
Megrendelő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem          Munkaszám: T_17.10.357    Oldal: 3
Projektnév: Zajvédőfal kiviteli terve Szerkesztõ: Nagy Tamás        Dátum: 28.03.2017    

    242.96 Súly összesen:    2144.59      3.01     
     12.69     
     15.11     
     15.11     
     20.37     
     84.99     

      4.25          34.01 
     17.29         138.33 
      0.97     
      0.97           3.87 
      2.27          18.15 
      0.42           6.79 
      2.66           5.33 



PPKE - HITTUDOMÁNYI KAR 
Építési beruházás – 2017. június-augusztus 

Kivitelezési munkák organizációs leírása 
 

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. sz. épületben 

Klímahálózat fejlesztési munkái és 

meglévő szellőzőgép cseréje 
 

 
Általánosan: 

 A kivitelezési munkák során az épület üzemeltetésének és használatának alapvető feltételeit 

az ott dolgozó vállalkozóknak biztosítaniuk kell. 

 Az ingatlanon tervezetten más vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt nem fog munkát 

végezni.  

 Vállalkozó a munkaterület átvételekor köteles kiértékelésre alkalmas minőségben a munka- 

és felvonulási területet digitális fényképekkel dokumentálni, és azokat még munkakezdés 

előtt a Megrendelőnek átadni. 

 A kivitelezési munkák során keletkezett sitt és minden egyéb anyag deponálása a 

területátadás-átvétel alkalmával kijelölt helyen alátét OSB lemezre helyezve történhet.  

Amennyiben közterület használata szükséges úgy a kerületi Önkormányzatnál igényelt 

közterület használati engedély birtokában lehetséges, melyet a Vállalkozó köteles intézni.  

A közterület használata után, annak átadása előtt a területen teljeskörű takarítást kell 

végezni, az eredeti állapotot helyreállítva.  

 A szükséges közterület használatának igénylése, annak minden feladata és költsége a 

Vállalkozót terheli. 

 A Vállalkozó folyamatosan köteles a munkaterületet tisztán tartani. 

 A munkaterületet ideiglenesen le kell zárni. Felvonulási területként - az intézménnyel 

egyeztetetten - csak a legszükségesebb terület foglalható el. Az igénybevett területeket a 

munkák befejezésével teljes körűen helyre kell állítani. 

 A vállalkozó felvonulási és munkaterületeiről, annak szükség esetén bekerítéséről valamint 

tulajdona őrzéséről magának kell gondoskodnia. A munkaterületet a Megrendelő nem őrzi, 

az őrzés nélkül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállal. 

 A vállalkozók dolgozói az Egyetem által - a helyszíni bejáráson egyeztetett – kijelölt 

helyiséget, öltözőt, WC-t annak folyamatos tisztántartásával használhatják, az épület egyéb 

helyiségeibe – az átadott munkaterületen kívül – nem léphetnek be. 

 A Vállalkozó köteles ellenőrizni minden általa végzett munka hatását, következményét. 

 Vállalkozó köteles a meglévő rendszerek megóvása mellett, körültekintően végezni a 

munkáját. 

 Az épület udvarába való bejutás csak a Veress Pálné utca felől lehetséges max. 1 t-s 

kisteherautóval. A bejárat szabad nyílása a helyszíni bejárás során ellenőrizendő. Be- és 

kijutás csak a portaszolgálat igénybevételével, menetlevél igazolásával történik. A 

vállalkozók munkavállalói részére személyi bejárás csak az épület személyportáján keresztül 

lehetséges. 

 A Kivitelező számára csak az augusztusi munkavégzés ideje alatt 1 db személygépkocsi 

parkolása biztosított az udvarban – a munkaterület átadáskor kijelölt területen - 

térítésmentesen. Ezenkívül az udvarra beállni más járművel nem lehet. 



 Az Egyetem ingyenesen biztosítja az áram- és vízvételezési lehetőségeket. 

 A meglévő műszaki rendszerekről a kivitelezést érintő területeket oly módon kell 

leválasztani, hogy azok üzemszerűen tovább működhessenek. 

 A munkaterületet a Megrendelő nem őrzi, az őrzés nélkül hagyott tárgyakért felelősséget 

nem vállal. 

 A bontási munkákat „szakszerű” bontással kell végezni, az elbontott anyagok átadásáról a 

Megrendelő részére vagy a Kivitelező általi elszállításáról a Megrendelő szemrevételezés 

után dönt. 

 A kivitelező aznapi munkavállalóinak névsorát a képviselt/alvállalkozó cég 

megnevezésével minden nap munkakezdés előtt a portán le kell adja, illetve az építési 

naplóban kell tartani. 

 A Kivitelező köteles gondoskodni a munkaterületként használt helyiségben lévő bútorok, 

eszközök fóliával történő letakarásáról. 

 Vállalkozó köteles a meglévő rendszerek megóvása mellett, körültekintően végezni a 

munkáját. (pl: riasztó, tűzvédelmi rendszer, UTP rendszer védelme stb.) 

 A tűzjelző ideiglenes kikötése Megrendelő feladata, melyet a leadott ütemterv szerint előre 

elvégez.  

 A helyiségben lévő szerelvények letakarása/maszkolása és a letakarás/maszkolás 

eltávolítása a kivitelezési munkák befejezésével a Vállalkozó feladata. 

 Minden beavatkozás után az eredetivel egyező állapot tökéletes helyreállítása szükséges. 

 A Vállalkozó köteles a munkák befejeztével teljeskörű (pormentes) piperetakarítást végezni 

mindenhol az ingatlanon belül, illetve a használatba vett közterületen ahol tevékenységéből 

származóan szennyeződés eljutott. 

 Az Intézmény szellemiségét messzemenőkig figyelembe kell venni, és ahhoz alkalmazkodni 

kell (öltözet, hangoskodás, beszédstílus…). 

 Dohányozni az épület teljes területén TILOS. 

 A beázás elleni védelemre minden tekintetben különös figyelmet kell fordítani! 

 

Munkavégzés belső- és külső körülményei, munkavédelem: 

 Munkavégzés csak a jogszabályok teljeskörű betartásával végezhető (Pl. Önkormányzat 

környezetvédelmi rendelete) szükség esetén a napi szokásos munkaidőn túl pedig a 

Megrendelővel előre írásban egyeztetetten. 

 Munkavégzés munkanapokon a zajvédelem helyi szabályairól szóló rendeletben 

meghatározott időpontok között lehetséges. 

 Poros, zajos munkákat a Megrendelővel csak előre egyeztetett időpontban lehet végezni. 

 Vállalkozó minden esetben legalább 18 munkaórával előre írásban köteles jelezni és 

engedélyt kérni, ha az épület egyéb rendszereit érintő feladatot kíván végezni. ( pl: 

riasztó, áramtalanítás, vízelzárás). Az ilyen jellegű munkák során az egyetem adott 

szakági karbantartója jelen kell legyen. 

 Vállalkozó köteles a munkavédelmi és tűzgyújtás követelményeknek, előírásoknak és 

jogszabályoknak megfelelően eljárni, dolgozni és dokumentálni. 

 A kivitelezési munkák megkezdése előtt a Megrendelő munkabiztonsági és tűzvédelmi 

megbízottja oktatást tart. Az oktatásról jegyzőkönyv készül, amit a résztvevők aláírásukkal 

igazolnak.  



 Vállalkozó köteles a munkabiztonsági jogszabályok teljes körű betartására. A 

munkavédelmi feltételeket a munkavédelmi felelőssel folyamatosan egyeztetni kell különös 

tekintettel a tetőn való mozgatásra, munkavégzésre. 

 A Vállalkozó a hulladék és veszélyes hulladék tárolásáról és elszállításáról a 

jogszabályokban meghatározott módon, a Megrendelővel egyeztetve köteles gondoskodni. 

 Vállalkozónak tűzveszélyes tevékenység, nyílt láng használata esetén a Megrendelővel 

illetve a műszaki ellenőr előzetes jóváhagyása után, előre egyeztetetten tűzgyújtási engedélyt 

kell kérnie. (Renner Szilvia, PPKE ÜO, Tel.: +36 30 206 3270).  

Tűzgyújtás esetén az érvényes jogszabályban előírt mennyiségű poroltó készüléknek kell 

lennie a munkaterületen. 

 Az Üzemeltetési Osztály részéről kapcsolattartók: 

- Kőhalmi Zoltán Osztályvezető-helyettes tel: +36 30 678 1516 

- Romanek László HTK gondnok tel:  +36 30 992 4441 

 

Munkaterület megközelítése, szállítási útvonalak: 

 Az egyes részek kiviteli munkáinak végzésénél gondoskodni kell minden irányban a 

szomszédos helyiségek, illetve az anyagmozgatással érintett útvonalak állagvédelméről és 

folyamatos tisztántartásáról.  

 A liftek nem használhatók. 

 A tetőtér kizárólag a Megrendelő által kijelölt útvonalon keresztül közelíthető meg. A 

kijelölt közlekedési útvonalon kívül egyéb terület semmilyen tevékenység céljára nem 

használható. Amennyiben mégis megtörténik, többszöri felszólítás után a Vállalkozó az 

Egyetem területéről kitiltható.  

 A bontott anyag letermelése a tetőtérből kizárólag épületen kívül lehetséges építési felvonó 

használatával. Az építési felvonó Megrendelővel előre egyeztetetten, az organizációs 
helyszínrajz alapján helyezhető el. 

 Az építési felvonó használata során a homlokzat (falfelületek, nyílászárók) megvédése, 

annak sérülése esetén szín és felületi struktúra azonos módon történő kijavítása Vállalkozó 

kötelessége, beleértve a kikötési pontok helyének javítását is. 

 Az építési forgalom esetenként az egyetemi, irodai forgalmat keresztezi, vagy azzal azonos 

útvonalon halad, ezért ezeken a területeken Vállalkozó fokozottan köteles ügyelni a 

személyi forgalom biztonságára, a terület folyamatos tisztaságára. Az egyetemet használók 

biztonságos közlekedését akadályozni, veszélyeztetni tilos. 

 

Felvonulási területre vonatkozó előírások: 

 Az építési munkáknál az udvar csak a Megrendelő által meghatározott helyen és módon 

használható felvonulási- és munkaterületként. 

 Vállalkozó köteles a felvonulási területnek kijelölt helyiség parkettázott padozatának 

védelméről gondoskodni (pl kartonpapírra fektetett OSB lapokkal). 

 Vállalkozó köteles a szállítási útvonal megvédésére OSB lappal (pl. bádogtető, folyosók). 

 Az emelőgéphez szakképzett kezelőszemélyzet biztosítása szükséges. 

 A felújítás időbeli ütemezési tervét szintenként lebontva - a lentebb meghatározott időpontok 

figyelembe vételével -  a Kivitelező készíti el a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés 

után.  

 

Fenti munkákra vonatkozó általános feltételek: 



 Az ütemezést Megrendelővel szoros együttműködésben kell kialakítani, a Megrendelő által 

meghatározott organizációs útmutatások figyelembevételével. 

 A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy az 2. emelet 218. sz. termének belső festése 

(Dékáni tárgyaló) fokozottan védett. A freskók Vállalkozó által okozott sérülése (leáztatása) esetén 

annak restaurálási és járulékos költségei a Vállalkozót terhelik, ezért a terem külső oldalfalain csak 

körültekintően szabad munkát végezni. 

 Sittes konténer csak a Megrendelővel előre egyeztetett organizációs helyszínrajz alapján helyezhető 

el. A munkaterület rendezettségéről a bontási hulladék folyamatos elszállításával gondoskodni kell. 

Bontott anyag az épületben, és közterületen hosszabb ideig nem tárolható, annak folyamatos 

elszállításáról Vállalkozó gondoskodni köteles. 

 A bontási munkákkal érintett területekkel szomszédos helyiségek és a munkaterület közötti nyílás 

pormentes lezárását Vállalkozónak biztosítania kell. Azon helyiségek és területek kitakarítása is 

Vállalkozó feladata, amelyek a nem megfelelő pormentes lezárás miatt porral, vagy az építési 

tevékenységből származó egyéb anyaggal szennyeződnek. 

 A felvonulási és munkaterület, valamint a munkaterület megközelítését szolgáló közlekedőterületek 

épületszerkezeteiben, berendezéseiben okozott kárért Vállalkozó teljeskörűen tartozik felelősséggel, 

károkozás esetén azok helyreállítási költsége Vállalkozót terhelik. 

 

Az Egyetemi rendezvények tervezett időpontjai a 2017-es évben, amelyek során munkavégzés 

csak az Egyetemmel egyeztetetten, korlátozott módon lehetséges: 

- Doktori avató ünnepség: június 23.  

- Kánonképzés: június.24-július 26. 

 

Munkaszüneti napok: 

- 2017. augusztus 15. Egyházi ünnep 

- 2017. augusztus 20.  Állami ünnep  

 
Kivitelezési munkára vonatkozó egyedi feltételek munkafázisonként (ld. Organizációs alaprajz 

mellékletek): 

 

 2017. június 24 - július 26. a kánonképzés ideje alatt csak csendes munkavégzés folytatható, 

illetve reggel 7:00-8:00 közötti időpontokban végezhető zajjal járó tevékenység. Ez idő alatt 

végezhető a szellőzőgép bontása, erős- és gyengeáramú szerelés. 

 2017. július 27-től minden szerelési tevékenység megengedett szeptember 08-ig Szeptember 

09-től csak csendes munkavégzés folytatható az oktatás zavarása nélkül. 

 Megrendelő a munkaterületet szakaszosan adja át a Vállalkozónak. 

 A munkaterület átadásra a 100 fős előadó és a mellette lévő 401, 405 és 406. sz. termek, 

illetve az ide vezető oktatási területek kivételével leghamarabb 2017. június 26-án, de 

legkésőbb 2017. július 3-án kerül sor. 

 A 100 fős előadó (402.sz.) és a mellette lévő 401, 405, 406. sz. termek tekintetében a 

szerződéskötés időpontjától függetlenül a munkaterület átadásra 2017. július 27-én kerül sor, 

és a munkaterület legkésőbb 2017. augusztus 28-ig (a részhatáridőig) biztosított. 
 

1.sz. melléklet: Organizációs alaprajz a munkavégzéssel érintett összes szintről.  

2. sz. melléklet: Átadási dokumentáció fájl és mappa struktúrája 

callto:401,%20405,%20406


HTK, VERESPÁLNÉ UTCA 24. Kánonképzés, szellőzés II.

Szellőzés átépítésének organizációs ábrái Dátum:
2017. 07. 06.

Jelmagyarázat:

Építési felvonó

Felvonulási terület

Munka terület

Építési forgalom

Földszint
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Veres Pálné utca 24.
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Munkavégzés:  06.24.-07.27 között csak csendes tevékenység
 07.28-09.09. között átadott terület
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Munkavégzés:  06.24.-07.27 között csak csendes tevékenység
 07.28-09.09. között átadott terület



PPKE – Átadási Dokumentáció CD Minta v1.2 

! Minden megvalósulási terv file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is 
vonatkozik): KészítésDátuma_KarNeve_ÉpületElnevezése_Tervneve_MVT_Dokneve 
 
KarNeve:  
BTK, HTK, JÁK, ITK 
ÉpületNeve:  
Szentkirályi ucta 28-30.= SZK28-30;  
Szentkirályi utca 26.. = SZK26; 
VeresPálné u. 24. = VP24; 
Mikszáth Kálmán tér 1. = SO; 
Práter utca 50/a = PR50; 
Majer i úti épület = MA 
Vizéz János Kollégium épülete = VJK 
Esztergom Kisházak = KH 
…továbbá Piliscsaba épületenként eredeti nevükkel jelölve egyedi rövidítéssel 
 
pl.:  
20150901_BTK_SO_Vizesblokk_MVT_E-01_Fszalaprajz vagy ***_GH-01_Hűtés 
vagy 
20150902_BTK_SO_Vizesblokk_ MVT_ÉpítészMűszakiLeírás vagy ***_GépészMűszakiLeírás 
  
! Minden „nyilatkozat” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is vonatkozik): 
KeltezésDátuma_KarNeve_ÉpületElnevezése_Tervneve_NY_Dokneve 
pl.: 20150901_BTK_SO_Vizesblokk_NY_KivitelezőiNyilatkozat 
 
! Minden „jegyzőkönyv” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is vonatkozik): 
KeltezésDátuma_KarNeve_ÉpületElnevezése_Tervneve_NY_Dokneve 
pl.: 20150901_BTK_SO_Vizesblokk_JKV_ÉrintésvédelmiJegyzőkönyv 
 
! Minden „teljesítménynyilatkozat” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is 
vonatkozik): BeérkezésDátuma_TNY_SzerkezetNeve - pl.: 20150901_TNY_GipszkartonProfilCW50;  
 
! Minden „gyártói megfelelőségi nyilatkozat” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-
kisbetűkre is vonatkozik): BeérkezésDátuma_GYMF_SzerkezetNeve - pl.: 20150901_GYMF_GipszkartonProfilCW50;  
 
! Minden „ÉME engedély” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is vonatkozik): 
BeérkezésDátuma_ÉME_SzerkezetNeve - pl.: 20150901_ÉME_GipszkartonProfilCW50;  
 
 
Az Átadási CD mappa és file rendszere: 

amennyiben online file küldés történik, azt is az alábbi mapparendszerben kell elkészíteni, majd ZIP formátumba 
tömörítve megküldeni.  

Jelen rendszer használata elválaszthatatlan részét képezi a Kivitelezővel kötött szerződésnek, azaz az átadási 
dokumentáció teljesítése akkor fogadható el, amennyiben Kivitelező  a jelen struktúra szerinti tartalommal szolgáltat 

dokumentumokat az Egyetem részére. 
 
MAPPARENDSZER: 
 
CD:\1_KIVITELEZŐI NYILATKOZATOK 
 benne: Szakági kivitelezők nyilatkozatai külön-külön PDF/A-ban eredeti aláírással szkennelve 
 benne: Hulladék nyílvántartó lap, Törmelék befogadó nyilatkozat 
  
CD:\2_JEGYZŐKONYVEK  
 benne: Mérési jegyzőkönyvek, Betanítási, oktatási jegyzőkönyvek 
 
CD:\3_MEGLÉVŐ ÁLLAPOT FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
 benne: készítési dátum szerinti almappákban a fotók (munkaterület átadása-átvételekori állapot) 

 DÁTUM_HELYSZINFOTÓ 



 
CD:\4_MEGVALÓSULÁSI FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
 benne: készítési dátum szerinti almappákban a fotók – munkaközi fotók (pl.eltakart szerkezetek), rész és 
végátadáskori fotók 

 DÁTUM_HELYSZINFOTÓ 
 
CD:\5_BEÉPÍTETT TERMÉKEK KATALÓGUSA 
 benne: gyártói megfelelőségi nyilatkozat, teljesítménynyilatkozat, EME engedély, leírás, szállítói nyilatkozat 
  

 1_ÉPÍTÉSZET 
• SZAKIPARONKÉNTI ALMAPPÁK (pl.:SZÁRAZÉPÍTÉS, BURKOLÁS, stb.) 

 2_ÉPÜLETGÉPÉSZET* 
 3_ELEKTROMOS* 
 4_TARTÓSZERKEZET* 
 5_GYENGEÁRAM* 
 6_TŰZJELZŐK* 
 7_EGYÉB SZAKÁG* 

 
CD:\6_TERVEK 

 
• PDF/A 

 1_ÉPÍTÉSZET 
• 1_TERVJEGYZÉK és TARTALOMJEGYZÉK 
• 2_MŰLEÍRÁS   
• 3_MEGVALÓSULÁSI TERVEK 
• 4_RÉSZLETTERVEK (kivitelező által készített terv, amennyiben van) 
• 5_KONSZIGNÁCIÓ (kivitelező által készített konszignáció, amennyiben van) 
• 6_ÜTEMTERV 
• 7_STB 

 2_ÉPÜLETGÉPÉSZET* 
 3_ELEKTROMOS* 
 4_TARTÓSZERKEZET* 
 5_GYENGEÁRAM* 
 6_TŰZJELZŐK* 
 7_EGYÉB SZAKÁG* 

  
• SZERKESZTHETŐ (DWG,DOC) 

 1_ÉPÍTÉSZET 
• 1_TERVJEGYZÉK és TARTALOMJEGYZÉK 
• 2_MŰLEÍRÁS   
• 3_TERVEK 
• 4_RÉSZLETTERVEK 
• 5_KONSZIGNÁCIÓ  
• 6_ÜTEMTERV 
• 7_STB 

 2_ÉPÜLETGÉPÉSZET* 
 3_ELEKTROMOS* 
 4_TARTÓSZERKEZET* 
 5_GYENGEÁRAM* 
 6_TŰZJELZŐK* 
 7_EGYÉB SZAKÁG* 

 
CD:\7_ÜZEMELTETÉS 
 benne: PDF/A formátumban - forgalmazók adatai, kezelési útmutatók garancia biztosításához szükséges 
karbantarási feladatok tételes megadása, jótállási jegyek, rendszerismertetés, sematikus kapcsolási rajzok 
 

 1_ÉPÍTÉSZET 
• TARTALOMJEGYZÉK 
• BEÉPÍTETT ELEM 1. 



• BEÉPÍTETT ELEM 2. 
• … 

 2_ÉPÜLETGÉPÉSZET* 
 3_ELEKTROMOS* 
 4_TARTÓSZERKEZET* 
 5_GYENGEÁRAM* 
 6_TŰZJELZŐK* 
 7_EGYÉB SZAKÁG* 

  
*Minden SZAKÁGI almappában 1_ÉPÍTÉSZET mappában meghatározott rendszer szerinti mappák készülnek! 
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